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1 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

1.1 Alment

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger 

om det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud.

BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder.

1.2 Orientering

Entreprisen er benævnt ”Modulvogntogsrute i Billund” og omfatter jord- og belæg-

ningsarbejder. 

Entreprisen er beliggende i Billund Kommune, Vejle Kommune samt på Statsvejnet-

tet.

Arbejdet skal udføres i perioden ultimo august til ultimo november 2015.

1.3 Udbud

1.3.1 Udbudsform

Arbejdet udbydes i offentlig licitation i henhold til tilbudsloven.

Tilbud skal afgives på dansk. Kontrakt- og arbejdssproget er dansk.

1.3.2 Kontraktform

Arbejdet udbydes i hovedentreprise.

1.3.3 Udbudsmateriale 

Udbudsmaterialet omfatter:

 Nærværende Bestemmelser om udbud og tilbud, BUT.

 Særlige betingelser, SB.

 Særlige arbejdsbeskrivelser, SAB.

 Tilbuds- og afregningsgrundlag, TAG.

 Tilbudsliste, TBL.

 Tegninger.

 Tegningsliste.

1.3.4 Udvælgelse

1.3.4.1 Tro og Love erklæring

Bygherren forbeholder sig ret til at kræve, at den tilbudsgiver, med hvem bygherren 

agter at indgå kontrakt, forinden kontraktindgåelse fremlægger Tro- og Love-

erklæring.

1.3.5 Tildeling

1.3.5.1 Generelt

Kriterium for tildeling er laveste pris.
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1.3.6 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø mv.

Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale for-

pligtelser vedrørende ovenstående via følgende links:

Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Beskyttelse på arbejdspladsen og ar-

bejdsforhold i øvrigt

www.skat.dk www.mst.dk www.at.dk

1.4 Spørgsmål til udbudsmaterialet

Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den 

bydende fremsende sådanne spørgsmål til bygherren frem til d. 28. juli 2015 kl. 

10.00.

Alle henvendelser skal ske skriftligt via e-mail til pio@niras.dk (Pia Østergaard).

Bygherren vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse pr. mail hurtigst mu-

ligt. Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har stillet de pågældende spørgs-

mål.

Bygherren forbeholder sig ret til at offentliggøre supplerende meddelelser i form af 

rettelsesblade, der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet. Supplerende

meddelelser offentliggøres på bygherrens eget initiativ eller som følge af afklarende 

spørgsmål rejst af de bydende. Rettelsesblade udsendes senest 4. august 2015.

1.5 Tilbud

1.5.1 Alternative tilbud

Alternative tilbud modtages ikke.

1.5.2 Forbehold

Gennemførelse af projektet forudsætter, at tilbudssummen ligger inden for budget-

rammen, samt at den gennemførte ekspropriation godkendes.

Opmærksomheden henledes på, at udbyder vil være forpligtet til at afvise tilbud, der 

indeholder forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, og at 

udbyder vil være berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor ikke-

grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. 

Forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil blive kapi-

taliseret, såfremt det er muligt, idet der benyttes en konservativ kapitalisering. Så-

fremt forbeholdene ikke kan kapitaliseres, vil tilbuddet blive afvist. 

Tilbudsgiverne opfordres derfor til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i 

udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål i tilbudsfasen, således at forbehold 

i videst muligt omfang undgås.

mailto:pio@niras.dk
http://www.at.dk/
http://www.mst.dk/
http://www.skat.dk/


4Billund Kommune

Cykelsti langs Omme Landevej

www.niras.dk

1.5.3 Aflevering og åbning af tilbuddet

Tilbud skal afleveres i 1 eksemplar.

Tilbud skal afleveres i lukket kuvert mærket ”Modulvogntog i Billund” og kan afleve-

res personligt før deadline eller ved fremmøde til licitation. Tilbudsgiver er selv for-

pligtet til at sikre sig, at tilbuddet er modtaget. 

Postfremsendte tilbud modtages ikke.

Alle bilag skal være mærket med tilbudsgiverens navn.

Tilbud skal være modtaget hos:

Billund Kommune

Teknik og Miljøforvaltningen

Jorden Rundt 1

7200 Grindsted

senest fredag d. 11.08.2015 kl. 10.00, hvor åbning finder sted i mødelokale B.3.25.

Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist.

Tilbud åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Evt. tilbagekaldelsesadgangen for tilbud ophører på licitationstidspunktet.

Tilbudssummer og eventuelle forbehold vil blive oplæst ved åbning af tilbud.

1.6 Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet

Følgende dokumenter skal vedlægges tilbuddet:

 Udfyldt og underskrevet tilbudsliste.

 Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud.

Såfremt enkelte oplysninger mangler, vil tilbuddet ikke nødvendigvis erklæres ukon-

ditionsmæssigt.

1.6.1 Tvister 

Tvister behandles som anført i AB 92 om tvister. Såfremt bygherren i anledning af 

entreprenørens udførelse af entreprisen sagsøges ved de almindelige domstole, 

kan bestemmelserne i AB 92 om tvister, medinddrage entreprenøren under sådant 
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søgsmål. Entreprenøren skal dokumentere, at ovennævnte bestemmelser også 

indgår i kontrakten med eventuelle underentreprenører. 

1.6.2 Lovvalg

Retsforholdet mellem bygherren og entreprenøren er underlagt dansk lov.
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2 SÆRLIGE BETINGELSER (SB)

A. Aftalegrundlaget

Ad § 1 Almindelige bestemmelser 

Ad § 1, stk. 1 Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De 

enkelte §- og stk.-numre refererer til AB 92.

Ad § 1, stk. 2 Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå 

aftaler på parternes vegne.

Ad § 1, stk. 3 Bestemmelserne i Særlige Betingelser og udbudsmaterialet er gældende forud for 

AB 92.

Ad § 1, stk. 5 Ved helligdage forstås danske helligdage samt 1. maj, 5. juni, 24. december og 31. 

december.

Ad § 2 Bygherrens udbud

Ad § 2, stk. 1 Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra 

tilbudsdagen.

Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. er gældende for denne 

entreprise med de ad § 22 stk. 6 anførte præciseringer.

Ad § 2, stk. 2 Entreprisen omfatter de i udbudsmaterialet beskrevne arbejder.

Entreprisen omfatter i hovedtræk:

 Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabilgrus-, asfalt-, brolægnings- , og af-

mærkningsarbejder på 8 mindre krydsombygninger i Billund i forbindelse 

med etablering af modulvognstogsruter til Billund.

Der henvises i øvrigt til tegningsmaterialet.

For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge:

A. Entrepriseaftalen

B. Entreprenørens tilbud.

C. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser.

D. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af juli 2015.

E. Særlige betingelser (SB) af juli 2015.

F. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) af juli 2015.

G. Tegningsmaterialet af juli 2015.
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H. "Almindelige arbejdsbeskrivelser” (AAB):

AAB - Styring og samarbejde, februar  2011 

AAB - Arbejdsplads, november 2007 

AAB - Jordarbejder, juni 2006 

AAB - Afvanding, december 2010 

AAB - Bundsikring af sand og grus, november 2003 

AAB - Stabilt grus, november 2003 

AAB - Varmblandet asfalt, februar 2012 

AAB - Brolægningsarbejder, september 2007 

AAB - Kørebaneafmærkning, juni 2010 

AAB - Vejudstyr, Fælles for vejudstyr, maj 2011

AAB - Vejautoværn og tilhørende udstyr, september 2011

AAB - Afmærkningsmateriel, maj 2011

Produktionsstyring af sand og grus til vejbygning, december 2005

I. AB 92

J. Standarder (DS og DS/EN) som findes på http://sd.ds.dk/extranet/, europæiske 

tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejled-

ninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i AAB, SB og SAB er 

henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. 

For alle standarder/anvisninger gælder seneste udgave. Skæringsdato er 5 ar-

bejdsdage før fristen for aflevering af tilbud.

K. Håndbøger, vejregler, vejregelforslag, instrukser, bestemmelser og lign.: 

Vejregler, afmærkning på kørebanen, hæfte 0 - 7, december 2012.

Håndbøger, færdselstavler:

 Generelt, januar 2014

 Advarselstavler, juni 2015

 Vigepligtstavler, juli 2014

 Forbudstavler, december 2013

 Påbudstavler, juli 2013

 Oplysningstavler, april 2014

 Undertavler, juli 2013

 Kant- og baggrundsafmærkning, juli 2013

 Tavleoversigt, februar 2013

 Oversigt over varianter, februar 2013

L. Håndbøger og instrukser for afmærkning af vejarbejder m. m.:

Instruks for Råden over vejareal, Vejdirektoratet, november 2012

Afmærkning af vejarbejder m.m. Anlæg og drift, oktober 2013

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i byområder. Anlæg og drift, oktober 

2013 

http://sd.ds.dk/extranet/
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Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land. Anlæg og drift, oktober 

2013 

Midlertidig vejafmærkning, juni 2015

Færdselsregulering, Vejvisning, hæfte 8

Kontrolplan. Vejledning.  november 2007

M. Øvrige forskrifter

Tilsynshåndbog for asfaltarbejder.  september 2005

Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning.  juni 2010

Afmærkningsmateriel, Monterings- og tilsynsvejledning, november 2001

Specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål,  februar 2011 

Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde, Danske Anlægsgartnere, 2010 

Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Vejregler og vejregelforslag samt monte-

ringsvejledninger kan hentes på http://vejregler.lovportaler.dk

Ad § 2, stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes:

1. Igangsætningsfrist

Der kan forventes, at der afholdes opstartsmøde tirsdag den 18. august 2015.

Arbejdet i marken kan påbegyndes umiddelbart i forlængelse heraf.

2. Færdiggørelsesfrist

Arbejdet skal i sin helhed være fuldført, klar til aflevering senest 6. november 2015.

Denne færdiggørelsesfrist er bodsbelagt med beløb som anført i SB § 25, stk. 2.

Ad § 2, stk. 6 Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed.

Ad § 3 Entreprenørens tilbud

Der ydes ikke betaling for vinterforanstaltninger. Antallet af forventelige spilddage 

på denne baggrund skal ligge til grund for entreprenørens tidsplan.

Ad § 3, stk. 1 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse, hvem der er 

bemyndiget til at indgå aftaler, fakturere og modtage betaling på entreprenørens 

vegne, idet kun én og samme kan fakturere og modtage betaling.

Ad § 3, stk. 3 Eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse i tilbudslistens 

enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbuds-

summen fastholdes uændret.

http://vejregler.lovportaler.dk/
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Ad § 3, stk. 4 Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder 

adgangsforhold.

Ved arbejdets overdragelse til entreprenøren overtager denne arealerne, således 

som de henligger. Ved at afgive tilbud bekræfter entreprenøren, at denne har kend-

skab til områdets beskaffenhed, adgangsmuligheder, terrænforhold, beplantning 

m.m.

Ad § 3, stk. 5 Vedståelsesfristen er 40 arbejdsdage fra licitationsdagen.

Ad § 5 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v.    

Ad § 5, stk. 1 Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger 

vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse 

med opfyldelsen af denne kontrakt.

Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens 

forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller 

offentliggøre noget om kontraktens indhold.

Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet –

f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV – skal ske gennem bygherren eller 

efter forudgående skriftlig aftale med bygherren.

Ad § 5, stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det 

skal ske til anerkendt pengeinstitut.

Ad § 5, stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid 

inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn 

på de pågældende entreprenører.

Overdragelse af dele af arbejdet til underentreprenører, ud over de i tilbuddet 

anførte, kan kun ske med bygherrens samtykke.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de ude-

lukkelsesgrunde, som fremgår af  EU’s Udbudsdirektiv.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Ad § 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse

Ad § 6, stk. 1 Intet arbejde må påbegyndes, før sikkerhedsstillelsen er stillet og godkendt af 

bygherren. Der skal udarbejdes en sikkerhedsstillelse til bygherren.

Ad § 6, stk. 2 Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af kontraktsummen.

Såfremt den samlede entreprise bliver større end kontraktsummen, skal der stilles 

supplerende sikkerhed.
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Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10% af entreprisesummen, inkl. tillægs-

og fradragsarbejder.

Ad § 8 Forsikring     

Ad § 8, stk. 2 Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 § 8 stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren 

og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen.

Ad § 8, stk. 3 Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at 

ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. 

Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen 

ikke betales. 

Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger 

forsikringen. 

Entreprenøren hæfter selv for en eventuel selvrisiko uanset antallet af skader.

C. Entreprisens udførelse

Ad § 9 Arbejdsplan og afsætning

Ad § 9, stk. 1 Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår 

af AAB – Styring og samarbejde og SAB - Styring og samarbejde.

Ad § 9, stk. 2 Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB - Arbejdsplads.  

Ad § 10 Entreprenørens ydelse 

Ad § 10, stk. 1 Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og 

beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udfø-

relsesmetoder m.v.

Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, 

påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere så-

danne arbejdsmetoders eller materialers egnethed.

Færdselsregulerende foranstaltninger

Såfremt bygherren konstaterer, at entreprenøren ikke har påbegyndt afhjælpningen 

inden for 1 time efter at én eller flere af nedenstående fejl og mangler skriftligt er 

påtalt af bygherren, politi, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet, ifalder der entreprenø-

ren en bod på 5.000 kr. ekskl. moms  pr. påtale:

 Afmærkning i forbindelse med arbejdet ikke er opsat i henhold til den god-

kendte afmærkningsplan

 Der er fejl og mangler på afmærkningen umiddelbart efter entreprenørens 

kontrol, og at entreprenøren ikke har iværksat afhjælpning

Hvis påtalen ikke efterkommes inden for den fastsatte tidsfrist, kan  bygherren for-

anstalte afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning.
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Ad § 10, stk. 2 Afgifter, gebyrer mv. vedr. entreprisens gennemførelse

Forbrugsafgifter til el (byggestrøm), afløb, fjernvarme, vand og lignende udgifter i 

forbindelse med arbejdets udførelse, samt tilslutningsafgifter for eventuelle midlerti-

dige anlæg, betales af entreprenøren.

Endvidere afholder entreprenøren affaldsgebyrer, miljø- og deponeringsafgifter 

samt andre afgifter, der skal betales iht. gældende love, regulativer, vedtægter mv.

Bygherren afholder afgifter i forbindelse med bortskaffelse af forurenet jord til et af 

kommunen godkendt deponi.

Afgifter, gebyrer mv. vedr. permanente anlæg

Gebyrer, tilslutningsafgifter, investeringsbidrag og lignende for el, vand, gas, kloak, 

fjernvarme mv. til permanente konstruktioner samt attester, ibrugtagningstilladelse 

mv. afregnes direkte af bygherren.

Ad § 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver  

Ad § 11, stk. 1 Forhold vedrørende projektgennemgang er angivet i SAB - Styring og samarbejde, 

afsnit 2.

Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af 

materialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herun-

der den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmateri-

alet.

Dokumentation og prøver skal ske i henhold til krav i udbudsmaterialet, herunder 

dokumentation af kvalitetskontrol, som udføres hos underentreprenører og leveran-

dører.

Dokumentation skal afleveres i forbindelse med entreprisens aflevering som nær-

mere beskrevet i SAB – Styring og samarbejde.

Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for tilsynets stikprøvekon-

trol. Art og omfang er nærmere angivet i AAB og SAB.

Ad § 11, stk. 2 Manglende dokumentation, herunder dokumentation af kvalitetskontrol, under 

anlægsforløbet vil blive betragtet som manglende kontraktmæssig ydelse og vil 

medføre at bygherren foretager tilbagehold i udbetaling af entreprisesummen.

Ad § 11, stk. 3 Bygherren skal indvarsles til at overvære al prøveudtagning og materialeprøvning 

på entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller andet sted. 

Ad § 12 Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse

Ad § 12, stk. 4 Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som

skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. I forbindelse hermed ud-
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færdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om af-

hjælpning.

Ad § 13 Forhold til myndigheder

Ad § 13, stk. 1 Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB - Styring og 

samarbejde.

Ad § 13, stk. 2 Såfremt en leverance er leveret på arbejdspladsen med overlæs (bagatelgrænse på 

0,1 t), betales overskridelsen ikke.

Tilsynet er berettiget til at nægte køretøjer med overlæs adgang til arbejdspladsen.

Til brug for tilsynets kontrol af, hvorvidt der ved en leverance er tale om kørsel med 

overlæs, påhviler det entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også påføres 

oplysninger om såvel køretøjets indregistreringsnummer som den for det pågæl-

dende køretøj gældende maksimale nyttelast og maksimale totalvægt.

Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs foretages senest ved slut-

afregningen, idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den på-

gældende leverance, anvendes som reduktionsgrundlag.

Ad § 14 Ændringer i arbejdet  

Ad § 14, stk. 2 Ingen mer- eller mindreydelse må effektueres uden bygherrens skriftlige accept. 

Foreligger en sådan aftale ikke, kan bygherren afvise at betale eventuelle ekstraar-

bejder henholdsvis acceptere eventuelle mindrearbejder.

Ad § 14, stk. 3 Tilbudslisten er opdelt i hovedpost, post og underpost.

Underposter vedrører konkrete eller fiktive arbejder (som defineret i TAG), og de 

angives som sumposter eller poster med mængder og enhedspriser. 

Konkrete arbejder

Ved mængdeændringer anvendes den såkaldte ”post for post metode”, som er be-

skrevet nedenfor.

For hver underpost gælder en variationsgrænse på +/- 15 % af hele kontraktsum-

men, dog maksimalt +/- 100 % af underposten.

Variationsgrænsen er gældende for hver enkelt underpost, og der sker således 

ingen sammenlægning af ændringer, uanset om der er tale om merarbejder eller 

mindrearbejder.

Indenfor variationsgrænsen er entreprenøren forpligtet til at levere det pågældende 

arbejde til den tilbudte enhedspris.

Hvis variationsgrænsen for underposten overskrides, er entreprenøren som ud-

gangspunkt bundet af den tilbudte enhedspris, medmindre enten bygherren eller 
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entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende 

priser ikke er til stede.

Såfremt entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelse af de pågæl-

dende priser ikke er til stede, skal entreprenøren senest 25 arbejdsdage efter arbej-

dets udførelse dokumentere dette samt skriftligt fremkomme med tilbud på ændrede 

enhedspriser for den del af afvigelsen, som overstiger variationsgrænsen. Bygher-

ren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet.

Såfremt bygherren påviser, at forudsætningerne for anvendelse af de pågældende 

priser ikke er til stede, skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens 

anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på ændrede enhedspriser for den del af 

afvigelsen, som overstiger variationsgrænsen. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage 

tage stilling til tilbuddet.

Fiktive arbejder

Underposter, hvor arbejdet er fiktivt, er angivet i TAG. For disse arbejder gælder, at 

entreprenøren er forpligtet til at levere den pågældende ydelse til den tilbudte en-

hedspris uanset hvilken mængde, der leveres. 

Ad § 14, stk. 4 For mindre arbejder, for hvilke der ikke er aftalt enhedspriser, gælder følgende.

Bygherren kan ud over de i § 14, stk. 3 nævnte reguleringer forlange ændringsar-

bejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående 

retningslinjer.

Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for bygherren med regnskab og bi-

lag.

Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, 

såfremt bygherren finder det nødvendigt, udarbejde et overslag.

Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren udfærdige og aflevere 

dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab.

A. Arbejdsløn

Medgåede timer afregnes efter timesatser anført i TBL.

Underentreprenører, der udfører arbejder som en del af entreprisen, er ved udførel-

sen af regningsarbejder omfattet af bestemmelserne i nærværende pkt. A.

B. Materialer

Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår 

blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, her-

under forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne mate-

rialer modregnes entreprenørens tilgodehavender.
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Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i 

fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventu-

elle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus 

og cementbonus tilfalder entreprenøren.

Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra 

arbejdsstedet skal inkluderes.

Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges 

5%.

C. Materiel

Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre 

end 50.000,00 kr., skal være indeholdt i entreprenørens enhedspriser og timesatser.

Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem tilsynet og entreprenøren forud for an-

vendelsen.

Til sådan lejebetaling lægges intet honorar.

D. Underentreprenører

Til de rene regningsbeløb lægges 5%. 

I tilfælde af, at arbejdet udføres af et konsortium, bortfalder salærdelen for sådanne 

regningsbeløb, hvor den enkelte deltager i konsortiet udfører ekstraarbejder som 

underentreprenør for dette.

Ad § 14, stk. 5 Såfremt der er aftalt enhedspriser, anvendes ”post for post metoden”, jf. ad § 14, 

stk. 3, forudsat at mindrearbejderne ikke har karakter af afbestilling eller projektæn-

dringer.

Såfremt mindrearbejderne har karakter af afbestilling eller projektændringer, og den 

samlede entreprisesum ved slutopgørelsen er formindsket med mere end 15% af 

kontraktsummen, skal entreprenøren for mindrearbejder ud over 15% af kontrakt-

summen godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have været spa-

ret. Mindrearbejder op til 15% af kontraktsummen reguleres efter ad § 14, stk. 3.

Ad § 17 Bygherrens tilsyn

Ad § 17, stk. 1 Bygherrens tilsyn varetages af bygherren.

Ad § 17, stk. 3 Tilsynet kan standse arbejdet såfremt foranstaltninger mod trafikken eller naboer 

ikke er som foreskrevet, og der vil ikke blive givet tidsfristforlængelse af den grund.

Ad § 17, stk. 4 Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, 

miljøforanstaltninger og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af 

ansvaret for eventuelle fejl og mangler.
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Ad § 18 Entreprenørens arbejdsledelse

Ad § 18, stk. 1 Arbejdsledelse og arbejdsklausuler

I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygher-

ren, hvem der på entreprenørens vegne leder og tilser arbejdet.

Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne 

opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser.

Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke.

Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal 

den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale.

Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklau-

suler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle under-

entreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og 

andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gæl-

dende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative 

forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri 

på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er 

omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes.

Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative 

arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det 

skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå hvilken løn, der 

efter overenskomsten skal betales.

Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleveran-

dørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn-

og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbej-

derne om de gældende arbejdsvilkår.

Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget 

krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i beta-

lingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansattes vilkår.

Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise – herunder leveran-

cer – gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som 

Danmark har tilsluttet sig, herunder FN’s konvention om barnets rettigheder, børne-

konventionen.

Entreprenøren er i tilfælde af, at han beskæftiger udenlandsk arbejdskraft, forpligtet 

til at lade sig tilmelde RUT (Register for Udenlandske Tjenesteydere).
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Entreprenøren skal løbende redegøre for, hvorvidt han har modtaget dokumentation 

fra udenlandske underentreprenører, som er engageret af entreprenøren, for at 

disse har foretaget anmeldelse til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) i 

overensstemmelse med bekendtgørelsen herom. 

Ad § 19 Byggemøder

Ad § 19, stk. 1 De i SAB – Styring og samarbejde anførte møder med projektgennemgang er at 

sidestille med byggemøder.

Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det 

efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødere-

feratet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigel-

sesfrist.

Ad § 20 Samvirke med andre entreprenører

Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med denne entreprise, og 

som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB - Arbejdsplads.

Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsar-

bejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB - Styring og samarbejde.

D. Bygherrens betalingsforpligtelse

Ad § 22 Betaling

Ad § 22, stk. 1 Bygherren modtager kun elektroniske fakturaer.

Fakturaer fremsendes elektronisk til Billund Kommune når tilsynet har accepteret 

entreprenørens udkast til faktura for acontobegæringer og slutregning.

Den i AB 92 § 22 stk. 1 omtalte 15 dages frist regnes fra den dag, den færdige à 

conto begæring er modtaget elektronisk hos bygherren.

Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto.

Ad § 22, stk. 5 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse.

Ad § 22, stk. 6 Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter 

tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter 

ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen 

sker i henhold til meddelelser fra en statslig styrelse.

Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige 

løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold.

I fastprisperioden gælder

For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, 

ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materia-
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le, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brænd-

stof, der direkte benyttes til arbejdet.

Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er 

trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal 

være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel 

heraf kunne dokumenteres på anden måde.

Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på det på-

gældende materiale på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver 

hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstig-

ning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale 

eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes.

Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede 

godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. 

Er entreprenøren i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde 

godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes 

entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets 

størrelse i forhold til entreprisesummen.

Ad § 22, stk. 7 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets anvisning.

Ad § 22, stk. 10 Slutopgørelse

Betaling vil ske efter de samme retningslinjer som beskrevet for à conto betalinger, 

se ad § 22 stk. 1.

Ad § 22, stk. 11 Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende 

regler.

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse

Ad § 24 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelser  

Ad § 24, stk. 1 Forholdene påberåbt i henhold til § 24, stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse i 

det omfang, de i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske akti-

viteter i arbejdsplanen og dermed forsinker arbejdet.

Dersom arbejdets omfang øges ud over det omfang, som fremgår af 

aftalegrundlaget, og dette vil medføre forsinkelser, skal forsinkelsen primært imøde-

gås ved indsættelse af supplerende mandskabs- og materielressourcer, som beta-

les i henhold til gældende regler. Såfremt dette ikke er muligt, gives tidsfristforlæn-

gelse.

Såfremt bygherren har standset arbejdet på grund af forhold, for hvilke 

entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at entreprenørens foranstaltninger til 
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sikring af arbejdets kvalitetsmæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelige, tilkom-

mer der ikke entreprenøren tidsfristforlængelse.

Ad § 24, stk. 1, nr. 4

Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren opsætte målestation på 

arbejdspladsen, som registrerer temperatur, vind og nedbør. Alternativt kan anven-

des den nærmeste af Danmarks Meteorologiske Instituts (DMI’s) målestationer.

En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor:

 der er usædvanligt vejrlig (nedbør, temperatur, vind m.m.),

 den aktivitet, der er belastet af vejrliget, er kritisk,

 aktiviteten skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen og

 aktiviteten faktisk ikke kan udføres.

I entreprenørens tidsplan skal indregnes følgende antal vejrligsdage:

Januar Februar Marts April Maj Juni

6 6 5 3 2 1

Juli August September Oktober November December

2 4 4 4 5 5

Vejrligsdage registreres på byggepladsen og opgøres ved hvert byggemøde.

Ad § 24, stk. 3 Entreprenøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfristforlængelse er varslet, 

over for bygherren skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekven-

ser.

Ad § 25 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse  

Ad § 25, stk. 2 Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden 

tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt 

fra sikkerhedsstillelsen.

Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt kalenderdag, som følger:  

For færdiggørelsesfristen kr. 5.000

F. Arbejdets aflevering

Ad § 28 Afleveringsforretningen  

Ad § 28, stk. 1 Entreprisen skal afleveres i sin helhed.

For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbej-

der i forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed 

af bygherren, skal entreprenøren, og forinden aflevering finder sted, fremskaffe en 

underskrevet tilfredshedserklæring fra berørte lodsejere.



19Billund Kommune

Cykelsti langs Omme Landevej

www.niras.dk

I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller 

bygherren i anledning af entreprisen.

Ad § 28, stk. 2 En mangel anses for væsentlig, såfremt den hindrer ibrugtagning af arbejdet.

Et stort antal mangler kan tilsammen statuere væsentlighed.

G. Mangler ved arbejdet

Ad § 30 Mangelbegrebet

Ad § 30, stk. 4 Mangler konstateret ved hel eller delvis ibrugtagning jf. § 12 stk. 4, registreres ved 

afleveringen, i det omfang disse ikke er afhjulpet forinden.

Ad § 31 Mangler påvist ved afleveringen

Ad § 31, stk. 1 Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af 

anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på tids-

punkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af 

udbedringsarbejder finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke 

rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne krav.

Ad § 32 Mangler påvist efter afleveringen

Ad § 32, stk. 1 Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af 

anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på tids-

punkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af 

udbedringsarbejder finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke 

rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne krav.

Ad § 36 Mangelsansvarets ophør

Ad § 36, stk. 1 For entreprisen gælder 5 års mangelsansvar med nedennævnte undtagelser.

Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og –ret foretages besigti-

gelse af arbejdet, forinden sikkerhed frigives.

Særlige forhold for varmblandet asfalt

Mangelsansvaret ophører efter 1 år for:

 Belægningers jævnhed

 Belægningers profil
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Særlige forhold for kørebaneafmærkning

For kørebaneafmærkning fastlægges mangelsansvarsperioden til følgende: 

Kørebaneaf-

mærkning med 

lang holdbarhed 

(ekskl. gul for 

midlertidig regu-

lering) 

Kørebaneaf-

mærkning med 

kort holdbarhed 

(ekskl. gul for 

midlertidig regu-

lering) 

Gul kørebaneaf-

mærkning for 

midlertidig regu-

lering 

Kørebaneafmærkning, 

som normalt ikke overkø-

res *)

4 år 1 år

Anden kørebaneafmærk-

ning på steder med Års-

DøgnTrafik pr. kørespor: 

ÅDT < 3.000

4 år
Ingen Funktionstid, dog 

maks. ½ år

3.000 < ÅDT < 5.000 3 år

5.000 < ÅDT < 10.000 2 år

ÅDT > 10.000 1 år

*) kontinuerte kantlinjer, dobbelte spærrelinjer og spærreflader undtagen linjer i kryds og 
i skarpe kurver, hvor det kan konstateres, at trafikanterne kører på linjerne. Disse be-
handles som anden kørebaneafmærkning.

Umiddelbart inden ophør af mangelsansvarsperioden for arbejdet kan der aftales 

besigtigelse, forinden evt. sikkerhed frigives. For arbejder, hvor mangelsansvarspe-

rioden udløber i et givet kalenderår, foretages forretning normalt ultimo september. 

Eventuelle kontrolmålinger kan foretages fra 1. april – 1. august.

Ad § 36, stk. 3 Bestemmelsen er ikke gældende for entreprisen.

I. Særligt om ophævelse

Ad § 42 Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v.

Ad § 42, stk. 3 Hvis entreprenøren er kommet under rekonstruktionsbehandling og ikke inden 5 

arbejdsdage, og med rekonstruktørens samtykke, tilkendegiver at ville videreføre 

entrepriseaftalen, kan bygherren hæve aftalen.

Hvis entreprenørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at han 

må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen, kan bygherren 

hæve aftalen. Hæveretten er betinget af, at entreprenøren ikke har stillet eller på 

bygherrens opfordring ikke straks, og med rekonstruktørens samtykke, stiller be-

tryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse.

J. Tvister

Ad § 47 Voldgift 

Ad § 47, stk. 1 Uoverensstemmelser

Uoverensstemmelser med tredjemand



21Billund Kommune

Cykelsti langs Omme Landevej

www.niras.dk

Uoverensstemmelser skal altid søges løst, hvor de opstår. Kan dette ikke lade sig 

gøre, anvendes fremgangsmåden beskrevet i SAB – Styring og samarbejde afsnit 

10.

Adcitation ved tredjemands erstatningskrav

Ved tredjemands sagsanlæg ved domstolene mod bygherren med krav om erstat-

ning for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse, accepterer entreprenø-

ren, at bygherren kan adcitere entreprenøren under retssagen. Entreprenøren ac-

cepterer endvidere at bygherren kan anlægge regressag ved domstolene mod en-

treprenøren, såfremt bygherren har udbetalt erstatning til tredjemand for skade på-

ført i forbindelse med arbejdets udførelse.
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3 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB)

3.1 Styring og samarbejde

1. Alment

Supplerende bestemmelser til AAB - Styring og samarbejde.

3. Arbejdsplan m.v.

3.1 Generelt

Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med stavdiagrammetoden 

eller tilsvarende.

Arbejdsplanen skal afleveres senest ved opstartsmødet.

Arbejdsplanen skal dække hele arbejdsperioden.

Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på 

væsentlige punkter afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan.

Udover de i SB ad § 2 stk. 2 nævnte overdragelsestidspunkter og de i SB ad § 2 

stk. 3 nævnte tidsfrister skal entreprenøren i arbejdsplanen og i sit tilbud tage 

hensyn til bl.a.:

Særlige trafikale bestemmelser

at trafikken på de berørte veje skal opretholdes i hele anlægsperioden,

at trafikomlægninger på andre veje skal ske på døgnets trafiksvage tids-

punkter og efter specifik aftale med vejmyndighederne,

at der for kørebane med et kørespor skal være et frit rum på mindst 3,50 m 

bredde og med 2 spor en fri bredde på mindst 6,00 m,

at trafikafviklingsplan og ansøgning om tilladelse til vejarbejde samt grave-

tilladelse hos vejmyndigheder skal bestilles hos vejmyndigheden senest 

10 arbejdsdage før planlagt igangsætning af arbejdet,

at eksisterende veje og stier ikke må afbrydes, før fremtidige adgange er 

etableret og åbnet, 

at overfladevand frit skal kunne strømme på vejoverfladen fra kørebanen til 

afløbskonstruktioner, også i arbejdsområder,

at vejafvandingssystemerne for et vilkårligt trafikområde, skal være i funkti-

on i hele anlægsperioden,
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at asfaltbelægninger, som påføres trafik overholder krav til friktionskoeffici-

ent,

Særlige miljømæssige bestemmelser

at arbejder i almindelighed skal udføres på hverdage mellem kl. 07-18 og 

lørdage mellem kl. 07-14,

Kun nedenstående arbejder må udføres udenfor disse perioder:

 trafikomlægning og arbejder, der af tekniske årsager skal udfø-

res kontinuerligt og har en varighed, der ikke kan rummes inden 

for ovenstående perioder,

 arbejder, der af hensyn til trafikken eller drift af ledninger og tek-

niske anlæg, skal udføres uden for tidsrummet hverdage kl. 07-

18, 

at der kun efter forudgående aftale med miljømyndigheden må arbejdes 

søn- og helligdage og på lørdage uden for tidsrummet mellem kl. 07 og 

kl. 14 samt på hverdage uden for tidsrummet mellem kl. 07 og kl. 18,

at arbejderne er underlagt krav om begrænsning af støj og vibrationer som 

anført i SAB – Arbejdsplads, afsnit 7,

Særlige øvrige forhold

at ledningsejerne skal have adgang til at omlægge/fjerne ledninger i entre-

priseområdet,

at øvrige entreprenører med ærinde inden for entrepriseområdet skal have 

adgang i entrepriseperioden,

3.2 Plan for Vinterforanstaltninger

Der henvises til SB, ad § 3.

4. Kontrol

4.1 Entreprenørens egenkontrol

For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal entreprenøren varsle 

bygherren mindst 5 arbejdsdage, inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted.

4.2 Bygherrens kontrol

Bygherren skal have min. 1 arbejdsdag til at gennemgå kontrolafsnit med tilhø-

rende dokumentation inden entreprenøren må fortsætte arbejdet.

5. Dokumentation

Al dokumentation for kontroller og registreringer skal være afleveret senest 10 

arbejdsdage før aflevering. 

Aflevering af ”Som Udført”-materialer aftales med tilsynet i forbindelse med afle-

vering af entreprisen.
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6. Kvalitets- og miljøledelse

6.1 Alment

Entreprenørens kvalitets- og miljøplan skal omfatte følgende forhold:

6.2.1 Procedurer og arbejdsprocedurer

6.2.3 Kontrolplaner

6.2.8 Styring af underentreprenører og leverandører

Kvalitets- og miljøplan samt input (se bilag 1) til bygherrens plan for sikkerhed og 

sundhed (PSS) inkl. beredskabsplan skal forelægge for tilsynet senest 10 ar-

bejdsdage før opstart af anlægsarbejdet.

Arbejdsprocedure,  metodebeskrivelser og entreprenørens kontrolplaner herfor 

skal forelægges tilsynet 10 arbejdsdage før igangsætning af en arbejdsopgave.

6.2 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan

6.2.7 Uddannelse og instruktion

Særlige krav til kurser ud over lovgivningen:

 ”Vejen som arbejdsplads”, se afsnit 8.2.1

Entreprenørens ingeniører, formænd, chauffører og medarbejdere, som er be-

skæftiget med arbejder på veje i drift, skal alle have gennemført deltagelse i et af 

Vejdirektoratet godkendt kursus ”Vejen som arbejdsplads”.

Entreprenøren skal fremlægge dokumentation i form af ajourførte referen-

cer/CV/kursusbeviser for nøglepersoner jf. ovenstående samt medarbejdere, 

hvortil der stilles særlige krav til uddannelse/erfaring.

Beviser på deltagelse i andre kurser med tilsvarende indhold og kvalitet vil blive 

accepteret.

6.2.8 Styring af underentreprenører og leverandører

Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører 

samt eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entre-

prisens kvalitets- og miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte dele 

og arbejdsydelser er i overensstemmelse med specificerede krav (modtagekon-

trol). 

Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende 

skal være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der lever op til 

kravene i udbudsmaterialet.

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede un-

derentreprenører, leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende.
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7. Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne

Terminologi: De i AAB anvendte betegnelser ”sikkerhedskoordinator” og  ”koor-

dinerende sikkerhedsmøder” erstattes med betegnelserne ”arbejdsmiljøkoordina-

tor” og ”koordinerende arbejdsmiljømøder”.

Terminologi: De i branchen tidligere anvendte betegnelser ”sikkerhedsrepræsen-

tant” og ”sikkerhedsrundering” erstattes med  ”arbejdsmiljørepræsentant” og 

”arbejdsmiljørundering”.

7.1 Alment

AAB afsnit 7.1,  3. tekstblok, udgår og erstattes af:

Referater af koordinerende arbejdsmiljømøder skal tilgå bygherre.

Entreprenøren skal inden entreprisens start gennemgå særlige farlige arbejder 

med henblik på en vurdering af særlige risici og problemer i relation til sikkerhed 

og sundhed.

Entreprenøren skal forelægge resultatet af sin vurdering af særlige risici for byg-

herren til kommentering. Arbejdsmiljøkoordinatoren indarbejder efterfølgende det 

i plan for sikkerhed og sundhed.

Entreprenøren skal deltage i møder vedrørende koordinering af arbejdsmiljø. 

Entreprenørens input til bygherrens plan for sikkerhed og sundhed (PSS) inkl. 

beredskabsplan skal forelægge for tilsynet senest 10 arbejdsdage før opstart af 

anlægsarbejdet.

7.1.1 Koordinering

Koordinering af sikkerheden skal ske på koordinerende arbejdsmiljømø-

der/byggemøder mindst hver 14. dag og ekstraordinære møder ved ulykker og 

nærved ulykker. 

Alle entreprenører/leverandører, der er beskæftigede i en kortere eller længere 

perioden, i en kommende 14 dages periode på pladsen, skal deltage.

7.1.2 Tidsplan

Entreprenøren skal aflevere en 4 ugers tidsplan med markering af de særlige 

farlige arbejder og oplysninger om bemanding inden det koordinerende arbejds-

miljømøde. Dette kan løbende indarbejdes i entreprenørens detaljerede tidsplan.

7.2 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder

7.2.1 Alment

AAB afsnit 7.2.1 udgår og erstattes af:
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Entreprenøren varetager afgrænsning, koordinering og planlægning af arbejds-

miljøarbejdet i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter, herun-

der udarbejdelse og vedligeholdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS). 

Entreprenøren skal udpege en arbejdsmiljøkoordinator, hvis navn oplyses senest 

ved første byggemøde.

7.2.2 Afgrænsning

Entreprenøren skal forestå etablering, drift, vedligehold og fjernelse af nødvendi-

ge sikkerheds- og velfærds foranstaltninger for egne og underleverandørers

mandskab på arbejdspladsen.

Afgrænsning af og ansvar i fællesområderne skal fremgå yderligere af PSS.

7.2.3 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

AAB afsnit 7.2.3, 1. og 5. tekstblok, udgår og erstattes af:

Entreprenørens udpegede arbejdsmiljøkoordinator varetager ajourføring og 

vedligeholdelse af PSS i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens 

pligter.

Entreprenøren skal sikre sig , at alle beskæftigede på entreprisen er bekendt 

med PSS´en.

Den ajourførte PSS skal foreligge som et selvstændigt dokument inden entrepri-

searbejdet kan påbegyndes samt i forbindelse med ændringer.

7.3 Beredskabsplan

Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold :

 Personskade

 Tingskade

 Spild af brændstof og kemikalier

 Brand

 Brud på forsyningsledninger

 Støv

 Støj

 Vibrationer

 Trafikuheld i forbindelse med arbejdets udførelse

Entreprenøren skal oplyse, hvem der på entreprisen har førstehjælpskursus.

8. Trafiksikkerhed og –afvikling

Terminologi: Den i  AAB anvendte betegnelse ”afmærkningsplan” erstattes med

betegnelsen ” afmærkningsplan for trafikafvikling”. 
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8.2 Arbejder ved eller på veje i drift

8.2.1 Alment

Vejmyndighederne for projektet er:

 Billund Kommune

 Vejle Kommune

 Vejdirektoratet

Entreprenøren skal indhente rådighedstilladelse 10 arbejdsdage før arbejdets 

start ved vejmyndigheden. 

Entreprenøren skal underrette tilsynet, når opsætning af afmærkning påbegyn-

des, og når hele afmærkningen er fjernet. 

Entreprenøren skal underrette tilsynet ved alle trafiksikkerhedsmæssigt risikable 

situationer, herunder de arbejder indenfor arbejdsområdet, som kræver særlig 

beskyttelse af vejtrafikken jfr. Vejregler for opsætning af vejautoværn og påkør-

selsdæmpere eller hvor der er risiko for at genstande fra arbejdsområdet kom-

mer ud i trafikområdet.

8.2.2 Afmærkningsplaner for trafikafvikling

Entreprenøren skal selv udarbejde trafikafviklingsplaner og indhente rådighedstil-

ladelse ved vejmyndighederne. Der er i tegningsmaterialet vedlagt et forslag til 

trafikafviklingsplan for arbejdet i kryds 1, der er beliggende på statsvej. Dette 

forslag er ikke behandlet hos vejmyndigheder eller politi.

Entreprenørens trafikafviklingsplaner skal for bygherrens kommentering som 

minimum omfatte følgende oplysninger:

 Skitse visende arbejdsområdets afgrænsninger under hensyntagen til 

trafikområde og arbejdsområde.

 Arbejdsplan for arbejdsområdet med angivelse af den forudgående og 

efterfølgende aktivitet.

 Start og sluttidspunkt for dels rådighed over ansøgte arbejdsområde og 

dels det konkrete arbejdsområdes forskellige afmærkningsplaner for tra-

fikafvikling.

 Placering af ind- og udkørsler til arbejdsområdet.

 Beskrivelse af hvilket arbejde der udføres bag afspærringen.

 Plan for arbejdsområdets indretning, jr. Bekendtgørelse om indretning af 

byggeplads og lignende arbejdssteder.

Yderligere skal entreprenøren udarbejde procedure for, hvorledes selve trafikom-

lægningen påtænkes gennemført i marken.

Perioden for bygherrens/tilsynets kommentering af en trafikafviklingsplan er højst 

10 arbejdsdage. Entreprenøren skal i sin planlægning indregne tid til bygher-

rens/tilsynets kommentering, vejmyndighedens behandling, samt tid til egen 
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planlægning fra modtagelse af godkendt trafikplan til igangsætning af omlægnin-

gen.

Myndighedernes meddelte bestemmelser vedr. bl.a. perioder for etablering af 

trafikforanstaltninger for et arbejdsareal og varighed af samme skal overholdes. 

Givne perioder må ikke overskrides uden forudgående skriftlig aftale herom med 

vejmyndigheden.

Senest 3 arbejdsdage inden en trafikomlægning ønskes påbegyndt, udarbejder 

og fremsender entreprenøren en overordnet plan for gennemførelsen inkl. tids-

punktet for påbegyndelse og forventet afslutning til bygherren.

Entreprenøren skal til denne plan vedlægge de nødvendige godkendelser til 

rådighed over vejareal.

9. Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere

9.1 Alment

Tilladelser og godkendelser af betydning for entreprisens gennemførelse fremgår 

af udbudsgrundlaget jf. SB ad § 2 stk. 2.   

9.3 Koordinering og ledningsmøder

Entreprenøren har ansvaret for koordinering med ledningsejerne. 

For koordinering af samarbejdet mellem entreprenør og ledningsejerne indkalder 

tilsynet til det første ledningsmøde.

På baggrund af ovenstående ledningsmøde og nærværende projektmateriale 

skal entreprenøren tilrettelægge sit arbejde og koordinere ledningsarbejderne 

med de respektive ledningsejere.

10 Erstatningssager uden for kontraktforhold

Ved tredjemands krav mod bygherren for skade påført i forbindelse med arbej-

dets udførelse følges følgende procedure:

 Bygherren anmoder om entreprenørens skriftlige bemærkninger til er-

statningskravet med en svarfrist på 3 uger. Skadelidte orienteres samti-

dig herom.

 Entreprenøren sender svaret til bygherren med kopi til skadelidte inden 

udløbet af fristen. Svaret skal indeholde bemærkninger vedrørende 

sagsforløb, ansvarsplacering og det krævede erstatningsbeløb. 

 Såfremt resultatet af høringen viser uenighed om sagsforløb, ansvars-

vurdering eller erstatningsbeløb, og denne uenighed ikke umiddelbart 

kan afklares, eller såfremt entreprenøren ikke overholder den fastsatte 

høringsfrist, afholdes møde om sagen mellem bygherren og entreprenø-

ren. Mødet afholdes hos bygherren.

 Såfremt der, efter afholdelse af møde, fortsat er uenighed om erstat-

ningsansvaret, kan bygherren – såfremt denne finder, at betingelserne 
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herfor er til stede – udbetale erstatning til skadelidte og efterfølgende an-

lægge regressag ved domstolene mod entreprenøren.
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4 ARBEJDSPLADS 

Supplerende bestemmelser til AAB Arbejdsplads

1. Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse

Bygherren stiller arealer til rådighed for indretning af arbejdsplads i denne entre-

prise. 

1.1 Igangværende entrepriser og arbejder

Der er ingen igangværende arbejder på lokaliteten.

1.2 Ledninger

Generelt vil ledningsomlægninger finde sted løbende i anlægsperiode. Entrepre-

nøren skal være opmærksom på, at visse ledninger ikke tåler afbrydelse i længe-

re tid, hvorfor jordarbejdet skal tilrettelægges under hensyn til dette.

1.3 Arkæologi

Det skal forventes, at museet ønsker at følge afrømningen af mulden på arealer-

ne.

1.4 Registrering af arealer og naboejendomme

Forinden arbejdsområder og adgangsveje tages i brug, skal entreprenøren og 

eventuelle lodsejere udføre en fotoregistrering af berørte arealer og naboejen-

domme.

1.5 Forurenede arealer

Bygherren har kendskab til forurening af vejarealer langs eksisterende veje, da 

jord beliggende indenfor vejmatriklen pr. definition er forurenet. Den forurenede 

vejmuld skal holdes adskilt fra den øvrige muldjord og genindbygges i vejarealet.

1.6 Beskyttede sten- og jorddiger, fredede arealer, hegn og fortidsminder

Der er ikke kendskab til beskyttede sten- og jorddiger, fredede arealer, hegn og 

fortidsminder.

2. Afsætning

2.1 Bygherrens afsætning

Følgende systemer for horisontal og vertikal afsætning anvendes ved bygher-

rens og entreprenørens afsætning:

 Koordinater angives i DKTM1. 

 Koter angives i meter i henhold til højdesystem, der er en lokal tilpasning 

til DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990) 

 Vinkler angives i grader (360 grader)
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Til brug for entreprenørens afsætning er der etableret afsætningspunkter 

(fixpunkter). 

Der leveres afsætningsdata til hovedgeometri i form af dgn-fil i 2D, hvorfra entre-

prenøren skal hente alle horisontaldata.

2.2 Entreprenørens afsætning

Ved udførelsen skal projektet tilpasses til eksisterende kørebanekanter.

Det påhviler entreprenøren at afsætte tavlernes placering i tværsnittet således 

som anført i AAB – Afmærkningsmateriale  og tegningsbilag.

Horisontal afsætning af nye vejlinjer (kørebanekanter, nødspor, yderrabatter 

m.v.) afsættes ud fra udleverede afsætningsdata.

3. Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje

I nærværende SAB benyttes nedenstående definerede begreber:

Arbejdsområde: Et område med definerede grænser til vejarbejdet, som entre-

prenøren har råderet over og ansvar for. Området inkluderer afspær-

ring/afmærkning mod trafikområdet, naboarealer og arbejdsstedet. 

Arbejdssted: Det sted i arbejdsområdet, hvor der aktuelt udføres arbejde og hvor 

konflikt mellem de der arbejder og trafik kan opstå. Færdsel indenfor arbejdsom-

rådet opfattes ikke som arbejdssted i denne sammenhæng.

Arbejdsfrit område: Delområde i arbejdsområdet mod trafikområdet/mod motor-

køretøjer, hvor der ikke må udføres arbejde

Anstillingsplads: Område der kan anvendes til skurplads, oplagsplads, materia-

leoplag, stationære arbejdssteder mv.

Adgangsveje: De offentlige veje, som giver entreprenøren adgang direkte til 

projektområdet. Her forekommer både offentlig motortrafik og bløde trafikanter, 

hvilket udløser særlige hensyn ift. renholdelse, afmærkningsmateriel samt ind-

og udkørselsforhold.

Arbejdsveje: Vej, som entreprenøren har ansvar for at anlægge, anvende og 

vedligeholde. Fjernes igen efter brug. Her er ikke offentlig adgang.

3.1 Arbejdsområder

Entreprenørens opmærksomhed henledes på, at arbejdsområder på eksisteren-

de vejarealer kun kan benyttes i omfang jf. rådighedstilladelser.
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For alle arbejdsområder, hvor der udføres arbejder eller ændringer, der påvirker 

eller ændrer eksisterende trafikafvikling/anlæg, skal der indhentes tilladelser.

Der må ikke placeres påkørselsfarlige materialer indenfor en afstand af 3,00 m 

fra vejtrafikken, med mindre der opsættes trafikværn.

Der må ikke løftes byrder ind over offentlig trafik, naboarealer eller ind over ar-

bejdstrafik på de tilstødende entrepriser.

Orienterings- og arbejdsbelysning på arbejdsområderne afskærmes og oriente-

res, så trafik og naboer ikke generes. Endvidere slukkes ved arbejdets ophør.

Eventuelle ændringer af arbejdsområder udenfor vejarealet kan kun ske efter 

aftale med tilsynet. Ændringer af arbejdsområdet på vejarealet skal godkendes 

af vejmyndigheden. Arbejdsområder overtages, som de foreligger. 

Entreprenører og leverandører for de under afsnit 1.2 nævnte arbejder samt 

tilsynet skal have adgang til at benytte arbejdsområderne uden vedligeholdel-

sespligt.

Transport på færdigafrettet bundsikrings- og stabilgruslag på fremtidige vejanlæg 

må kun foretages med materiel, hvis akseltryk ikke overstiger 10 t. Entreprenø-

ren skal på forlangende fremskaffe fornøden dokumentation herfor. Transport 

må ikke beskadige råjorden.

Transporter af de i vejanlægget udgravede materialer skal foregå over arbejds-

områderne.

Reklame- og informationsskilte

Der må ikke opsættes reklame- og informationsskilte samt flag ud.

3.2 Arbejdsplads

Ved anstillingsplads forstås den i AAB afsnit 3.2. anførte definition på arbejds-

plads.

Entreprenøren er frit stillet med hensyn til indretning af anstillingspladsen, her-

under placering af mandskabsskure. En plan herfor skal fremsendes for tilsynets 

og arbejdsmiljøkoordinatorens bemærkninger inden etableringen. 

På områderne, hvor der indrettes anstillingsplads, afrømmes overjord (muld). 

Arealer der benyttes til færdsel, parkering, affaldshåndtering, forarbejdning m.m. 

forsynes med midlertidig belægning efter entreprenørens valg, dog mindst med 

200 mm kørestabilt grus. 
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Ved afrigning af anstillingspladserne fjernes de etablerede byggepladsforanstalt-

ninger, og arealet retableres efter bestemmelserne i SAB  - Jordarbejder.

Entreprenøren sørger selv for de nødvendige mandskabsvogne, skure, containe-

re mv. til materiel, materialer og personale med de velfærdsfaciliteter og det 

udstyr, som kræves iht. de af offentlige myndigheder - herunder Arbejdstilsynet -

stillede krav, overenskomster med organisationer og ansættelsesaftaler i øvrigt. 

Det påhviler entreprenøren at overholde nævnte bestemmelser samt Arbejdsmil-

jøloven i øvrigt vedrørende anstillingspladser og arbejdsområdernes indretning 

og drift.

Entreprenøren sørger for alle myndighedstilladelser, herunder byggetilladelser i 

forbindelse med etablering af alle midlertidige installationer og faciliteter samt for 

afmelding, fjernelse og retablering af alle installationer og områder efter endt 

brug - senest ved afslutningen af entreprisen. 

Entreprenøren sørger for, at områder, der er stillet til entreprenørens rådighed 

under hele entreprisens gennemførelse, holdes i ryddelig stand og renholdes. 

Affald, emballage og lign. må ikke henligge på arbejdsområdet, men opbevares 

og fjernes af entreprenøren.

Orienteringsbelysning på anstillingspladsen og arbejdsområderne afskærmes og 

orienteres, så omgivelserne ikke generes, og slukkes ved arbejdes ophør. 

For teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser henvises der til DS 476 

"Norm for teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser". Entreprenøren 

træffer selv foranstaltninger til modvirkning af tyveri og hærværk, herunder op-

sætning af hegn. Evt. tyveri, skader og hærværk af enhver art er bygherren 

uvedkommende.

3.3 Adgangsveje

Entreprenørens adgang til arbejdsområdet skal uden for arbejdstiden være effek-

tivt afspærret. Generelt skal arbejdsområderne holdes afspærrede, så uved-

kommende færdsel hindres.

Eventuel tilkørsel af materialer ad andre veje kan kun ske efter aftale med tilsy-

net. Entreprenørens adgang til arbejdsområdet skal uden for arbejdstid være 

effektivt afspærret. Generelt skal arbejdsområderne holdes afspærrede, så 

uvedkommende færdsel hindres.

Etablering af ind- og udkørselsforhold for adgangsveje til offentlig vej og midlerti-

dig lukning af veje skal aftales med vejmyndighed. 

3.4 Aflevering af arbejdsområder, arbejdsarealer og adgangsveje

Entreprenøren skal ved arbejdets afslutning udbedre forvoldte skader.

4. Færdselsregulerende foranstaltninger

I nærværende SAB benyttes nedenstående definerede begreber:
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Trafikområde: Område under vejmyndighedens ansvar, hvor trafikken færdes og 

færdselsloven gælder.

Bevægeligt vejarbejde: Kontinuerligt kørende arbejdssted og arbejdssted af kor-

tere varighed (maksimalt 1 arbejdsdag på samme sted for samme delaktivitet).

Ubeskyttet arbejde: Arbejde hvor vejarbejderen i forhold til vejtrafikken er ube-

skyttet indenfor arbejdsstedet. Maskinelt arbejde og arbejde bag beskyttelses-

modul betragtes ikke som ubeskyttet arbejde. Vejarbejderen bærer personlige 

værnemidler som f.eks. sikkerhedsvest.

Maskinelt arbejde: Arbejde hvor arbejderen er chauffør eller passager i en ma-

skine eller et køretøj.

Beskyttelsesmodul: Er en tung genstand, maskine eller køretøj eller anden sær-

lig sikkerhedsforanstaltning, som vejarbejderen er i læ af for trafikken og som 

anvendes til beskyttelse af vejarbejderen mod påkørsel af vejtrafikken.

Trafikomlægning: Ved ”trafikomlægning” skal forstås omlægning til reducerede 

kørespor eller flytning af kørespor.

4.1 Alment

Arbejdet omfatter levering, opstilling, flytning, kontrol, drift, vedligehold og fjer-

nelse af afspærringer og afmærkning.

Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde krav i ”Vejregler 

for afmærkning af vejarbejder mm.” i gældende udgave.

Afspærrings- og afmærkningsmateriel leveres af entreprenøren. 

4.5 Anvendelse af færdselsregulerende foranstaltninger

4.5.1 Alment

Vejarbejdet kan forventes at bl.a. skulle afmærkes efter Vejreglernes vejledende 

eksempler B0902 og B0903 med mindste sporbredde på 3,50 m.

4.5.1.1 Arbejdets omfang

Arbejdet omfatter:

 Udarbejdelse af trafikafviklingsplaner samt myndighedsbehandling.

 Etablering, drift og vedligehold af færdselsregulerende foranstaltninger 

på vejarealer.

Elementer, der indgår i ovennævnte arbejder, er beskrevet i respektive afsnit.
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Endelige afmærkningsplaner for trafikafvikling udarbejdes, jf. AAB – Styring og 

samarbejde, afsnit 8.2.2. 

Som en del af arbejdet skal entreprenøren i hele perioden anvise en ansvarlig for 

drift og vedligehold af trafikforanstaltninger samt en stedfortræder. En af disse 

skal kunne kontaktes på alle dage og i alle døgnets timer.

4.5.2 Materialer

4.5.2.2 Diverse vejskilte på en eller to standere og markeringskegler

Der anvendes følgende tavler:

 Advarselstavler (A), Vigepligtstavler (B), Forbudstavler (C), Påbudstavler 

(D) og Oplysningstavler (E), inkl. undertavler (U) og omkørselstavler (F) 

på en stander.

 Midlertidige oplysnings-, orienterings- og vejvisningstavler inkl. undertav-

ler på hhv. én eller to standere.

 N42.2 og N42.3, kantafmærkning med dimensioner jfr. vejregler for af-

mærkning af vejarbejder og Vejdirektoratets regler af 3. maj 2011 om 

”Anvendelse af anden kantafmærkningsplade….”.

 N44, markeringskegler.

 Rød/hvide lægter som længdeafspærring mellem N44.

 O41-45 på 2 standere.

 N 43, spidsmarkering.

Alle tavler skal udføres som anført i Vejdirektoratets tegningsstandard for vejtav-

ler.

4.5.2.4 Gult lys, hvidt lys, blik eller løbende lys

Afsnit 2.3, krav til gule blinklygter Z93 og blink på køretøjer i Afmærkning af vej-

arbejder på statsveje – Tegningsbilag motorveje udgår og erstattes af følgende:

 Z93 "Gult blinksignal".

 Løbende lys.

 Hvidt lys.

Kravene fremgår af Tabel 1: Instruks for Råden over vejareal, november 2012, 

bilag 4.

4.5.2.5 Tavlevogne

Som mobil afspærring anvendes 4 m tavlevogn iht. ”Vejregler for afmærkning af 

vejarbejder m.m.”.

4.5.3 Udførelse

4.5.3.1 Generelt

Inden en trafikomlægning afsluttes og trafikken frigives til omlagt situation, ind-

hentes tilsynets accept hertil. 
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Når en trafikomlægning er påbegyndt, kan den normalt ikke standses i andet end 

slutsituationen, alternativt startsituationen. Ved fare for ikke at kunne nå at gen-

nemføre en påbegyndt trafikomlægning, eventuelt på grund af vejrforhold, tilkal-

des tilsynet straks, så nødvendige ændringer kan aftales, iværksættes og med-

deles.

Eksisterende kørebaneafmærkning, der ikke er på belægning – der fjernes ved 

fasens belægningsarbejder – anbefales fjernet forud for opstart af trafikomlæg-

ningen. Det samme anbefales for nye striber for næste trafikfase i et arbejdsom-

råde.

4.5.4 Krav til kontrol og rapportering af afmærkning

4.5.4.1 Kontrol og vedligeholdelse af afmærkning

Entreprenøren skal sikre, at afmærkningen er opstillet  i  overensstemmelse med 

afmærkningsplanen  og fungere fejlfrit. Det påhviler entreprenøren straks at rea-

gere i tilfælde af mangelfuld afmærkning.

Konstaterede fejl og mangler skal udbedres omgående.

I den forbindelse bemærkes, at entreprenøren vil blive gjort ansvarlig for færd-

selsuheld opstået som følge af mangelfuld afmærkning. 

Entreprenøren skal kontrollere al afmærkning mindst 2 gange dagligt på hverda-

ge og 1 gang dagligt på lør-, søn- og helligdage samt rette eventuelle opståede 

fejl. Alle kontroller dokumenteres med logbog.

Ved tilkald fra tilsynet vedr. fejl eller mangler ved udførte foranstaltninger (ek-

sempelvis manglende strøm til signalanlæg eller løbende lys), skal entreprenø-

ren – i alle døgnets 24 timer -  igangsætte aktion straks.

Tidsfristen omfatter dog ikke materiel, der er påkørt af trafikken.

4.5.4.2 Logbog

Entreprenøren skal føre en daglig elektronisk logbog, der som minimum har 

følgende informationer:

Vedr. daglig gennemgang:

 Hvem har forestået eftersynet og hvornår?

 Hvilke observationer er der gjort? Er der konstateret fejl/afvigelser?

 Sted (kilometrering, retning).

 Hvad er rettet og hvornår.

 Er der foretaget andre foranstaltninger (fx indberetning af uhensigts-

mæssige forhold)?

Hvert tilsyn skal dokumenteres med det fornødne antal digitale billeder.
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Vedr. kortvarigt lån af kørebaneareal:

 Hvilke, hvor og hvornår er kortvarige ændringer af trafikområde udført.

 Hvem har udført ændring, hvorfor.

 Hvornår er indmeldinger herom givet til tilsyn og af hvem.

5. Ledninger

Det bemærkes, at eksisterende ledninger ikke nødvendigvis er angivet på plan-

tegninger. Det pålægger entreprenøren, at indhente LER-oplysninger. 

Ledningsejerne skal påvise deres ledninger og kabler, før entreprenøren begyn-

der at arbejde i det pågældende område.

Før arbejdet påbegyndes i nærheden af eksisterende ledninger eller kabler, gi-

ves besked til ledningsejerne såvel som til tilsynet. Blotlægges ikke kendte led-

ninger ved anlægsarbejdet, orienteres ledningsejerne og tilsynet.

Såfremt ledningsejeren ikke selv vil foretage nødvendige ændringer, skal entre-

prenøren udføre disse efter nærmere aftale med bygherre og ledningsejer, og 

under respekt for ledningsejerens anvisninger.

Kabelflytninger må ikke foretages i frostvejr, og ledningsejerne betinger sig 1 

måneds varsel.

Nøjagtig ledningsplacering fastlægges ved håndgravning.

Arbejdskørsel over ledninger må først ske efter, at der er truffet aftale med tilsy-

net om forholdsregler til beskyttelse af disse ledninger.

Såfremt der sker skade på ledninger, hvis tilstedeværelse ikke på forhånd er 

oplyst, vil betalingsspørgsmålet skulle afklares mellem entreprenør og lednings-

ejer.

5.1 Verifikation af eksisterende ledninger

Når ledningsejerens påvisning har fundet sted, blotlægger entreprenøren ved 

håndgravning alle eksisterende ledninger og kabler, som berøres af arbejdet og 

som bevares under arbejdets gennemførelse, inden der maskingraves på stedet. 

De af ledningsejerne opstillede betingelser for at arbejde i nærheden af lednin-

gerne overholdes. Såfremt eksisterende ledninger ikke findes i forbindelse med 

frigravningen, underrettes tilsynet samt ledningsejerne, og entreprenøren fort-

sætter arbejdet efter ledningsejernes og tilsynets anvisninger. Såfremt der under 

gravning findes ledninger eller kabler, som ikke fremgår af de indhentede oplys-

ninger, underrettes tilsynet. Disse ledninger registreres og indmåles (x, y, z).

5.3 Døde ledninger

Døde ledninger opgraves, frasorteres den opgravede jord og bortskaffes i det 

omfang, de er til gene for efterfølgende arbejder jf. SAB  - Jordarbejder. Inden 

opgravning skabes vished om, at ledningen/kablet virkelig er død/dødt.
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6. Laboratoriefaciliteter

Ikke foreskrevne (men af tilsynet forlangte) prøver betales af bygherren, dersom 

prøveresultaterne falder inden for de anførte krav. I modsat fald betales prøven 

af entreprenøren.

Det påhviler entreprenøren at lade udføre prøvning ved specielle prøveanstalter 

som angivet i SAB samt AAB. 

De til kontrol af jord, grus og asfalt krævede forsøg kan tillades udført på et labo-

ratorium, som er underlagt en anerkendt kontrolanordning. Prøvningen udføres i 

henhold til de fremlagte prøveforskrifter, jf. det i SB ad § 2 stk. 2 angivne mate-

riale.

7. Miljøforhold

7.2 Støjgener

Entreprenøren sørger for ved valg af maskiner, udstyr, materialer, arbejdsmeto-

der samt støjdæmpende foranstaltninger at mindske omgivelsernes støjgener 

ved anlægsaktiviteterne.

7.3 Vibrationsskabder og vibrationsgener

Entreprenøren skal forebygge vibrationsskader og – gener, herunder etablering 

af vibrationsdæmpende foranstaltninger for kritiske arbejder.

For at imødegå vibrationsskader på omkringliggende bygninger må vibrationsha-

stigheder ikke overstige 3 mm/s, målt på de omkringliggende bygninger.

Målinger af vibrationer på bygninger skal ske i henhold til DIN 4150.

7.4 Støvgener

Der må ikke spredes støv fra arbejdsområder, så der forekommer synligt støv i 

luften uden for arbejdsområdernes afgrænsning.

Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvorledes støvgener 

forebygges. Såfremt der på trods heraf opstår støvgener, skal entreprenøren 

bekæmpe disse. 

Dette kan eventuelt ske ved valg af på- og aflæsningsmetoder, der begrænser 

emission af støv, planlægning af arbejdstidspunkter samt vanding. Såfremt det 

planlægges at anvende vand fra naturlige recipienter (sø eller å) til begrænsning 

af støvgener, skal kommunen forinden ansøges om tilladelse.
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7.6 Forurening af tilstødende veje og konstruktioner

Entreprenøren skal drage omsorg for, at de tilstødende konstruktioner, herunder 

broer, autoværn og rækværker, brønde og afløbsledninger m.v., ikke tilsmudses 

unødvendigt under og i forbindelse med arbejdets udførelse. Eventuelle til-

smudsninger skal hurtigst muligt fjernes omhyggeligt med midler og metoder, der 

kan godkendes af tilsynet.

Brønde og riste med flydende karm, som entreprenøren i forbindelse med be-

lægningsarbejdet har håndteret, skal oprenses for nedfaldne materialer.

7.9 Affaldshåndtering og -bortskaffelse

Entreprenøren skal i henhold til den kommunale affaldsstrategi  eller affalds-

håndterings-

plan ved en arbejdsprocedure, angive:

 hvilke affaldstyper og nedbrydningsmaterialer, der forventes frembragt 

under entreprisens gennemførelse

 hvordan der holdes orden og ryddeligt på pladsen

 kildesortering af affald og nedbrydningsmaterialer i overensstemmelse 

med gældende affaldsregulativ

 containeres placering, herunder til- og frakørselsforhold

 oprydning og rengøring ved entreprisens afslutning

7.9.1 Materialer og produkter

Entreprenøren skal så vidt det er muligt vælge de mindst miljø- og sundhedsbe-

lastende materialer og produkter. Der må ikke benyttes stoffer, der er opført på 

Miljøstyrelsens ”Liste over uønskede stoffer” og Green Cities ”Liste over proble-

matiske stoffer”, hvis der findes egnede alternativer.

Der skal, så vidt muligt:

 anvendes materialer afstemt efter byggeriets levetid og med begrænset 

behov for vedligehold

 vælges asfaltprodukter, hvor der benyttes bitumen uden opløsningsmid-

ler

 anvendes produkter og materialer, så mest muligt kan genanvendes ved 

bortskaffelse

 vælges materialer og produkter, der let kan adskilles ved bortskaffelse 

for at opnå størst mulig genanvendelsesgrad.

 Ikke anvendes produkter, der efter endt levetid skal bortskaffes ved de-

ponering.

Entreprenøren skal dokumentere valg af materialer i forhold til ovenstående.
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7.10 Beskyttede sten- og jorddiger, fredede arealer, hegn og fortidsminder

Arbejdet skal stoppes og nærmeste statslige museum kontaktes, hvis der i for-

bindelse med jordarbejdet findes en for den pågældende lokalitet usædvanlig 

naturhistorisk genstand.

8. Geotekniske, hydrologiske og miljøtekniske undersøgelser

Der er ikke foretaget undersøgelser forud for disse projekter.
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5 JORDARBEJDER

Supplerende bestemmelser til AAB – Jordarbejder

1. Alment

Jordarbejdets omfang og placering fremgår af tegningsmaterialet.

2. Forberedende arbejder

2.2 Rydning

2.2.1 Alment

Rydning foretages på eksisterende og fremtidigt vejareal og oversigtsareal.

Øvrigt vejudstyr - kantpæle, større tavler m.v.

Arbejdet omfatter nedtagning af vejudstyr inkl. fundamenter og bortskaffelse til 

godkendt modtager.

Det påhviler entreprenøren at bekæmpe flyvehavre i henhold til gældende lov 

(Bekendtgørelse om flyvehavre BEK nr. 891 af 26/8 2004).

2.2.3 Udførelse

For midlertidigt inddragede arealer aftales rydningens omfang med tilsynet, og 

rydningen må først udføres, når arbejdets fremdrift kræver det. Dvs. at rydningen 

foretages afsnitsvis. 

Træer og buske må kun ryddes, hvor det af hensyn til arbejdets udførelse er 

strengt nødvendigt. 

Træstød- og stammer bortskaffes til godkendt modtageplads eller kan tilgå lods-

ejer.

2.4 Opbrydning og optagning af belægninger

2.4.1 Alment

Befæstelser

Arbejdet omfatter opbrydning, optagning og bortskaffelse af asfaltbelægninger

og en del af de underliggende ubundne bærelag.

Befæstelser på de offentlige veje består normalt af asfalt på ubundne bærelag.

Opbrudte ubundne materialer genanvendes i projektet i fornøden omfang og 

efter aftale med tilsynet.

Asfaltfræsning

Ved tilslutning til eksisterende belægninger skal der udføres fortanding ved 

fræsning. 
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Asfaltskæring

Arbejdet omfatter renskæring af asfaltbelægning i forbindelse med opbrydning af 

asfaltarealer.

Rillefræsning

Arbejdet omfatter renskæring af asfaltbelægninger i forbindelse med tilslutning til 

eksisterende belægninger og i forbindelse med opbrydning af asfaltbelægninger. 

Alle grænser for opbrydning af eksisterende kørebanebelægninger skal rillefræ-

ses/kantskæres.

2.4.3 Udførelse

Asfalt, betonrester, sløjfede ledninger og kabler m.m. genanvendes eller bort-

skaffes ved entreprenørens foranstaltning. På anmodning fra tilsynet skal entre-

prenøren udlevere dokumentation på lovlig bortskaffelse af affald.

Opbrydning af ubundne vejmaterialer uden for vejareal skal udføres på en sådan 

måde, at den opbrudte vej efter muldudlægning er i plan med det omliggende 

terræn. Området skal efter muldudlægning fremstå som en jævn, harmonisk 

flade.

3. Muldjords- og blødbundsarbejder

3.1 Muldjord

3.1.1 Alment

Muld, som er afrømmet indenfor eksisterende vejskel holdes adskilt fra muld, 

som er afrømmet udenfor eksisterende vejskel. 

Afrømning

Arbejdet omfatter afrømning af muld:

a) På rabatter og skråninger

Muldafrømning inden for vejskel og i områdeklassificerede arealer (byzone) er

medregnet i tilbudslisten som afgravning af rabatjord og områdemuld. Behand-

ling af rabatjord og områdemuld er beskrevet i afsnit 7.

Muld, der afrømmes på midlertidige arbejdsarealer, som senere skal muldbe-

klædes, skal deponeres og genudlægges indenfor samme ejendom.

Der må ikke køres med entreprenørmaskiner i mulddepoter.

Tørvepræget muld udsættes. Den muld, som kan benyttes, skal anvendes til 

muldbeklædning af nedennævnte områder.

Udlægning

Arbejdet omfatter udlægning af muldjord på følgende arealer:

a) rabatter, banketter, trug og grøfter
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Beliggenheden af ovennævnte arealer fremgår af tegningsmaterialet.

Rødder, træstød og lignende samt sten større end 0,06 m skal fjernes fra den 

udlagte muld.

4. Tørholdelse

4.1 Afværgeforanstaltninger

Nærmere beskrivelse af midlertidig afvanding er beskrevet i SAB - Afvanding.

Afværgeforanstaltningerne skal være fuldt funktionsdygtige til enhver tid (dvs. 

også i tørvejrssituationer).

5. Råjordsarbejder

Overskudsjord fra ledningsanlæg indgår ikke i jorddisponeringen.

5.1 Afgravning 

5.1.1 Alment

Arbejdet omfatter afgravning af materialer fra opbrudte veje, sideudvidelser og 

nyt stitracé.

5.1.3 Udførelse

Generelt

Afgravningsarbejdet skal udføres fra lavere- mod højere liggende områder, såle-

des at permeable lag, vandlommer og overfladevand afdrænes. På strækninger 

med højtstående grundvandsspejl og stærkt udblødningsfarlige materialer i pla-

num skal udblødning af planum imødegås ved at etablere byggedræn fra et af-

gravningsniveau beliggende 0,5 à 1,0 m over planum, og færdigudgravning til 

planum udføres først, når afdræningen er effektiv.

I afgravningsområderne er færdsel på råjordsplanum ikke tilladt, og arbejdet skal 

tilrettelægges, så bundsikring udlægges i takt med etablering af råjordsplanum.

Entreprenøren skal påregne, at afgravede materialer skal sorteres således, at 

man overalt anvender de bedst egnede materialer til indbygning.

5.3 Opfyldning under vandspejl

5.3.3 Udførelse

Opfyldning med friktionsfyld må først påbegyndes efter vurdering i samråd med 

tilsynet af det aktuelle vandspejlsniveau og det fremtidige grundvandsspejl. 

Fordeling af materialer til den resterende opfyldning med råjord fremgår af jord-

disponeringen.
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6. Græssåning

6.1 Græs

6.1.1 Alment

Alle skråninger, rabatter, banketter, trug og grøfter skal tilsås med græs.

6.1.2 Materialer

Der skal anvendes en frøblanding bestående af:

% Art Lat. Navn Sort

10 Rødsvingel 1 F. rubra com. Calliope S

35 Rødsvingel 2 F.rubra tric. Smirna S

25 Rødsvingel 3 F. rubra rub. Maxima S

20 Bakkesvingel F. trachyphylla Ridu S

5 Fåresvingel Festuca ovina Quatro

2,5 Kryb. Hvene A. stolonifera Kromi S

2,5 Alm. Hvene A. capillaris Highland

Der udsås 1,5 kg af ovennævnte frøblanding pr. 100 m2.

Det bemærkes, at der i ovennævnte frøblanding med undtagelse af alm. Hvene 

kun anerkendes græssorter, som af Plantedirektoratet, afdeling for sortsprøv-

ning, er anerkendt til plænebrug.

For alm. Hvene gælder, at de skal stå på den seneste udgave af Plantedirektora-

tets eller EU’s officielle sortliste.

6.1.3 Udførelse

Græssåning skal udføres etapevis ved sprøjtning så tidligt som muligt, fortrinsvis 

i perioden ultimo maj – ultimo oktober.

Sammen med udsåning skal der tilføres 3 kg NPK 21-3-10 gødning pr. 100 m2. 

For at sikre fastholdelse af græsfrøene til underlaget skal der endvidere tilsættes 

cellulose/papir.

2-3 uger før græssåning foretages fornøden ukrudtsbekæmpelse.

Ukrudtsplanter højere end 0,05 - 0,10 m slås af og fjernes før græssåning.

6.1.4 Kontrol

Frøblanding skal dokumenteres ved følgesedler med angivelse af blandingsfor-

hold.
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7. Håndtering af forurenet jord

7.1 Alment

Med hensyn til den entreprenørmæssige håndtering af materialerne (afgravning, 

transport, indbygning, komprimering, udtørring m.m.) henvises til de relevante 

anvisninger under afsnit 3 og 5.

Entreprenøren skal sørge for at holde afgravet forurenet jord adskilt fra øvrige 

afgravningsmængder.

Definitioner

Rabatjord er defineret som øverste jordlag inden for eksisterende vejareal ekskl. 

de belagte arealer. Tykkelsen er pr. definition 0,30 m på rabatter og 0,15 m på 

skråninger. 

Rabatjorden indenfor en af afstand af 1,0 m fra kørebanekanten benævnes sær-

lig rabatjord og håndteres særskilt, mens den øvrige rabatjord benævnes almin-

delig rabatjord.

Vejkassematerialer er ubundne materialer i vejkassen.

Sedimenter er aflejrede materialer i eksisterende regnvandsbassiner.

Vejjord er defineret som jord under rabatjord, vejkassematerialer og sedimenter.

Områdemuld er defineret som de øverste ~0,30- 0,7 m humusholdige materialer 

på områdeklassificerede (byzone-) arealer.

Muldtykkelser langs strækningen er varierende. 

Områdegrus er defineret som friktionsmaterialer i belægninger og lignende på 

områdeklassificerede (byzone-) arealer.

Områdejord er defineret som jord under områdemuld og områdegrus.

Punktkilder er afgrænsede lokaliteter med en konstateret særlig forurening.
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6 AFVANDING

Supplerende bestemmelser til AAB – Afvanding.

1. Alment

1.1 Omfang

Entreprisen omfatter følgende afvandingsarbejder:

 Tilpasning af eksisterende afvandingssystemer

Placeringen af eksisterende afløbsledninger og dræn er i de fleste tilfælde hentet 

fra gamle drænkort og kan derfor kun i få tilfælde påvises. Entreprenøren har 

derfor pligt til at underrette tilsynet om alle påtrufne, eksisterende ledninger, 

brønde og bygværker, både i og uden for vejareal.

Entreprenøren skal stille en mand til rådighed for tilsynet ved kontrol af afvan-

dingsarbejder.

1.2 Generelt grundlag

Hvor krav til materialer, udførelse og kontrol er beskrevet i normer, skal disse 

krav opfyldes, uanset at de i normen kun er anført som vejledningstekst.

Normer, standarder og rekommandationer, der er gældende for arbejdet eller 

dele deraf, er listet i udbudsforskrifternes SAB-P for Afvanding, bilag 1.

2. Materialer

2.3 Tætte ledninger

2.3.2 Plastrør

Dimensioner for plastrør benævnt PL og PT angiver nominelt mål. Samtlige 

plastrør skal være eller svare til ringstivhedsklasse minimum SN 8 (8 kN/m2).

2.3.2.1 Plastrør, gravitation

Plastrør skal overholde følgende:

Rør og formstyk-

ker, PVC-U

Rør og formstyk-

ker, PP

Rør og form-

stykker, PE

Strukturrør af 

PVC-U, PP og PE

Norm-

krav

DS/EN 1401 DS/EN 1852 DS/EN 12666 DS/EN 13476-2 
eller -3

Supple-

rende

Krav

Slagtest Gennemføres ved 
–10º C iht. DS/EN 
1401, 
tabel 10 

Gennemføres ved 
–10º C iht. DS/EN 
1852, 
tabel 8. 

Gennemføres 
ved –10º C iht. 
DS/EN 1852, 
tabel 8 eller 
DS/EN 1401, ta-
bel 10 

Gennemføres ved 
–10º C iht. DS/EN 
13476-2 eller -3, 
annex H. 

K-værdi Mindst 65 iht. 
DS/EN 922 

Specielt for PVC-
U: mindst 65 iht. 
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DS/EN 922.

Styrke Fittingsmateriale 
skal have mod-
standsevne over -
for indvendigt tryk, 
svarende til 10 
MPa, 60º C og 
1000 t.

Fittingsmateriale 
skal have mod-
standsevne over-
for indvendigt tryk, 
svarende til 10 
MPa, 60º C og 
1000 t.

Tæt-

nings-

ringe

Skal opfylde krav i DS/EN 681-1 eller –2. 

Tæthed 

af sam-

linger

Skal forblive tætte ved 10% deformation af muffe og 15% deformation af 
spidsende. Betingelser B og D iht. DS/EN 1277 skal opfyldes.

Krav til minimum indvendig diameter på gravitationsledninger:

Nominelt mål Minimum indvendig diameter i mm.

Ø160 149

Ø200 180

Ø250 233

Ø300 og Ø315 283

Ø400 392

Ø500 491

Ø600 588

Ø700 684

Ø800 781

Ø900 885

Ø1000 985

Ø1100 1085

Ø1200 1185

Ø1300 1285

Ø1400 1385

Ø1500 1485

Ø1600 1585

Ø2000 1985

2.3.4 Andre materialer

Til tilfyldning i ledningsgrave under befæstede arealer, hvor ledningstoppen lig-

ger mindre end 1,00 m under råjordsplanum, anvendes friktionsmaterialer, der 

skal opfylde kravene for bundsikringsmateriale, kvalitet II. 

2.3.5 Annullering

Beton til tilfyldning af ledninger, der skal annulleres, skal have en styrke på

fck= 1-5 MPa.
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2.4 Brønde

Tørbrønde accepteres kun i undtagelsestilfælde.

2.4.1 Dæksler, riste, stiger mv.

Samtlige dæksler og riste indenfor vejareal leveres i støbejern (SG) beregnet for 

400 kN, med mindre andet er udtrykkelig angivet på tegninger eller i afsætnings-

tabel.

Dæksler og riste i støbejern skal opfylde kravene i DS/EN 124.

Brønde i fortovsarealer forsynes med fast karm. Brønde i øvrige befæstede area-

ler forsynes med flydende karm. 

Støbejernsdæksler i flydende karm leveres med påstøbt pakning og låsearm.

For nedløbsbrønde gælder:

 Karm skal være med langt skørt.

 Karm langs kantsten skal være med 3 flanger og hængslet så rist lukker 

i med kørselsretning.

 Øvrige karme skal være med 4 flanger.

 Samlet areal af flanger skal være tilstrækkeligt til at bære egenvægt af 

brøndgods, således at dette ikke sætter sig i forhold til tilstødende be-

lægning.

 Tværsnit af flanger skal være ensartet.

 Ribber i riste skal være orienteret diagonalt i rist.

 Gennemstrømningsareal i riste skal være min. 45.000 mm².

2.4.3 Plastbrønde

Krav til minimum indvendig diameter på plastbrønde:

Nominelt mål Minimum indvendig diameter i mm.

Ø315 275

Ø450 395

Ø600 595

Ø800 795

Ø1000 985

Ø1250 1235

3. Udførelse

3.1 Generelt

Det er entreprenørens ansvar at verificere tilslutningskoter på såvel ekstern som 

intern afvanding. Projektet skal reguleres i forhold til de faktiske koter efter aftale 

med tilsynet. Der skal påregnes en frist på 10 arbejdsdage til eventuel opretning 

af projektet.
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Ved forlægning eller omlægning af ledninger i drift er det et krav, at arbejderne 

gennemføres vel planlagt og effektivt samt afsluttes hurtigst muligt.

3.3 Tætte ledninger

3.3.1 Opgravning

Hvor det skønnes, at undergrunden ikke har tilstrækkelig bæreevne, udføres 

efter aftale med tilsynet ralfundamenter eller anden form for understøtning.

3.3.2 Understøtning, lægning, samling og tilfyldning

Langsgående ledningsstrækninger skal følge vejens krumning for at sikre til-

strækkelig afstand til nedløbsbrønde, der skal tilsluttes ledningerne.

Ved tilslutning til præfabrikerede brøndbunde uden præfabrikeret tilslutnings-

mulighed skal ledninger tilsluttes brønden ved boring af hul og isætning af gum-

mimanchet, så der opnås fleksibel samling.

Ledninger, der påtræffes ved regulering af åbne vandløb, skal tilsluttes vandlø-

bet i samme kote som hidtil og omlægges med mufferør over mindst 2 m. Hvis 

tilsynet skønner det nødvendigt, sikres udløbet med stenkastning.

Ved alle tværgående ledninger under befæstede kørebanearealer beliggende 

med ledningstop mindre end 1,00 m under råjordsplanum skal omkringfyldning 

og tilfyldning mellem kronekanterne være friktionsmateriale.

Ved alle øvrige ledninger under befæstede arealer beliggende med ledningstop 

mindre end 1,00 m under råjordsplanum skal omkringfyldning være friktionsma-

terialer indtil 0,10 m over ledningstop.

3.3.2.4 Annullering af ledninger

Annullering af ledninger sker normalt efter flg. retningslinjer:

 Afløbsledninger under befæstede arealer fyldes (med sand eller 

beton).

 Afløbsledninger som frilægges eller delvis frilægges fjernes.

 Øvrige ledninger afproppes.

3.4 Brønde

Brønde inden for vejenes kronekanter skal udføres med følgende tolerancer:

 Afstand fra referencelinje til midte af dæksel eller rist:

o Nedløbsbrønde og tørbrønde -0,03 m / 0,03 m. 

o Øvrige brønde -0,10 m / +0,10 m.

 Dæksel- og ristekoter:

o -0,05 m / -0,08 m i trug.

o -0,00 m / -0,005 m i færdige asfaltarealer (relativt til belægning-

soverflade).

o -0,00 m / -0,05 m i øvrigt.
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3.9 Diverse arbejder

3.9.2 Afstivning

Ibrugtagning af gravekasse eller anden form for afstivet ledningsgrav, skal afta-

les med tilsynet inden arbejdet opstartes.

3.9.4 Midlertidig grundvandssænkning

Grundvandssænkning med sugespidsanlæg, med vacuumbelastet dræn eller 

ved overpumpning må kun iværksættes efter nærmere aftale med tilsynet.

Midlertidig grundvandssænkning må kun fungere i kortest mulig periode.

Sugespidsanlæg

Sugespidsanlæg etableres ved nedspuling af sugespidser til den ønskede dyb-

de.

Sugespidsens spids skal normalt føres lige så langt under udgravningens bund, 

som grundvandsspejlet er beliggende over udgravningens bund +0,5 m. Den 

endelige udformning af grundvandssænkningsanlægget aftales med tilsynet.

Hvert sugespidsanlæg skal kunne suge fra en dybde på minimum 7 m og skal 

være med op til 25 spidser og pumpe med en kapacitet på 30 m3 pr. time.

Sugespidserne skal placeres med en afstand på højst 2 m og i øvrigt efter aftale 

med tilsynet.

Sugespidsanlæg skal etableres i god tid, før udgravningsarbejdet under grund-

vandsspejlet påbegyndes på den omhandlende strækning, og skal bevares i 

drift, indtil tilfyldning til 0,5 m over grundvandsspejlet har kunnet finde sted.

Vakuumbelastet dræn

Der kan etableres vakuumbelastet Ø128/113 mm dræn med vakuumpumpe, der 

skal kunne opretholde tilstrækkeligt vakuum over maks. 100 m drænledning. 

Vakuumpumpen skal samtidig kunne bortpumpe den tilstrømmende vand-

mængde.

Overpumpning

Iværksættelse af overpumpning kan komme på tale i situationer, hvor eksiste-

rende afvandingsanlæg bliver afbrudt, eller hvor nyt afvandingsanlæg midlertidigt 

tilsluttes eksisterende afvandings-/afløbsanlæg, som f.eks. ved grænse for del-

område.

Eksisterende afløb i ledninger som tilsluttes nyt anlæg, opretholdes under hele 

arbejdets udførelse, eventuelt ved etablering af overpumpning.
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Overpumpning tilrettelægges i god tid, inden overpumpning iværksættes.

Det påhviler entreprenøren at udarbejde forslag til overpumpning og forelægge 

dette for tilsynet inden iværksættelse.

Forslaget skal indeholde samtlige delarbejder for iværksættelse af overpumpning 

som pumpekapacitet, pumpeledningsdimension, eventuel overvågning mv.

4. Kontrol

4.3 Udførelseskontrol

4.3.1 Registrering og indmåling

Afvandingsanlægget i og uden for vejarealet skal indmåles. Indmåling omfatter 

alle nyanlagte knuder i afvandingskonstruktionen: Brønde (også plastnedløbs-

brønde udført med støbejernskegle og midlertidigt låg), ledninger, lednings-

knækpunkter uden brønde, ledningstoppunkter, ledningstilslutninger, ind- og 

udløb, bygværker, regnvandsbassiner, eksisterende brønde og ledninger, kryd-

sende fremmede ledninger, åbne, regulerede vandløb samt foringsrør og forings-

rørsender. 

4.3.1.1 Nivellement af ledninger

Tætte ledninger

Fyldestgørende dokumentation omfatter nivellement af ledning pr. 20 m samt 

ved retningsændringer, vertikalt eller horisontalt.

Koter, der kan udledes af ledningsnivellementerne, skal overholde en nøjagtig-

hed på 0,01 m.

4.3.1.3 Indmåling af knuder

Fyldestgørende dokumentation omfatter indmåling af knuden og angivelse af 

egenskabsdata for den pågældende knude. Dette gælder også berørte eksiste-

rende knuder.

4.3.1.5 Indmåling af ledningstilslutninger

Fyldestgørende dokumentation omfatter indmåling af tilslutningspunktet og en 

kompasretning for ledningen, der tilsluttes - set fra tilslutningspunktet.

4.3.1.6 Indmåling af ledningsknækpunkter

Fyldestgørende dokumentation omfatter indmåling af ledningsknækpunkter uden 

brønde.

4.3.1.7 Annullerede ledninger

For ledninger, der annulleres ved tilfyldning med beton, gælder det, at fyldningen 

skal dokumenteres ved opgørelse over tilført mængde (volumen) og det tilhø-

rende ledningsvolumen. Opgørelse afleveres til tilsynet.
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Opgørelse over mængder for opgravede brønde/ledninger og dokumentation for 

bortskaffelse afleveres til tilsynet.

4.3.2 Komprimering af omkringfyldning og tilfyldning

Fyldestgørende kontrol pr. ledningsstrækning omfatter 2 stk. komprimeringsprø-

ver i omkringfyldning, 2 stk. komprimeringsprøver i tilfyldning og 1 stk. komprime-

ringsprøve pr. brønd, udtaget 0,2 m fra brønden. For ledninger > Ø500 mm og 

længde > 15 m dog yderligere 1 komprimeringsprøve pr. 30 m i hhv. omkring-

fyldning og tilfyldning, dog minimum 2 stk. pr. ledningsstrækning.
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7 BUNDSIKRING AF SAND OG GRUS

Supplerende bestemmelser til AAB – Bundsikring af sand og grus.

1. Alment

Entreprisen omfatter levering og indbygning af bundsikring.

Bundsikringsarbejdets omfang og placering fremgår af tegningsmaterialet.

2. Materialer

Bundsikringen skal overholde de stillede krav til bundsikring, kvalitet II.

3. Udførelse

3.2 Udlægning

Hvor råjordsplanum viser tendens til hurtig opblødning, kan tilsynet forlange, at 

bundsikringslaget indbygges i takt med etablering af råjordsplanum.

3.3 Komprimering

Henlægges bundsikringslaget i en længere periode eller i en periode med frost, 

skal komprimeringen eftervises inden udlægning af næste lag.

3.5 Arbejdstrafik

Køreveje på færdigt råjordsplanum skal mindst bestå af et 1,0 m tykt bundsik-

ringslag. Efter afsluttet kørsel rengøres bundsikringsoverfladen, og bundsik-

ringsmaterialer fordeles i hele planums udstrækning.

4. Kontrol

4.2 Materialer

Ved mellemdeponering udtages prøverne på indbygningsstedet inden indbyg-

ning.

4.3 Komprimering

Entreprenøren oplyser senest ved bundsikringsarbejdets begyndelse, om der 

anvendes gennemsnit/mindsteværdi eller statistisk bedømmelse som kontrolre-

gel ved vurdering af komprimeringskontrollen. 

4.4 Overflade

Tabeller over nivellerede koter skal afleveres til tilsynet.



54Billund Kommune

Cykelsti langs Omme Landevej

www.niras.dk

8 STABILT GRUS

Supplerende bestemmelser til AAB – Stabilt grus.

1. Alment

Udover de i AAB afsnit 1 nævnte er følgende prøvningsmetode gældende:

 prVI 99-3: Bestemmelse af kogningstab.

 DS/EN 1097-2 Modstandsevne mod knusning (Los Angeles).

Entreprisen omfatter levering og indbygning af stabile grusmaterialer som anført 

på tegningsmaterialet.

2. Materialer

Stabilt grus skal overholde de stillede krav til stabilt grus, kvalitet II.

Gruset skal endvidere opfylde følgende supplerende krav: 

 Tabet ved kogning i henhold til prVI 99-3 må maksimalt være 1,2%.

 Knusningsgraden ved Los Angeles må højest være 30 %, kategori 

DS/EN 13424 LA30.

3. Udførelse

Grusbærelaget udlægges med overbredde uden for kørebanekanter i henhold til 

tegningsmaterialet.

3.3 Komprimering

Henlægges stabilt gruslaget i en længere periode eller i en periode med frost, 

skal komprimeringen eftervises inden udlægning af næste lag.

4. Kontrol

4.1 Generelt

Supplerende gældende prøvningsmetoder er anført i afsnit 1.

4.2 Materialer

Materialeanalysen omfatter endvidere bestemmelse af  kogningstab og knus-

ningsgrad pr. påbegyndt ca. 500 m
3
. Ved brug af materialer fra firmaer, der er

certificeret af akkrediteret certificeringsorgan, kan frekvensen for modtagekontrol 

medsættes til 1 sæt analyser pr. påbegyndt 2500 m
3
. Ved mellemdeponering 

udtages prøverne på indbygningsstedet inden indbygning.

4.3 Komprimering

Som kontrolregel ved vurdering af komprimeringskontrollen anvendes statistisk 

bedømmelse.

4.4 Overflade

Nivellement (mm-aflæsning) af tværprofilet skal ske i alle knækpunkter.

Tabeller over nivellerede koter afleveres til tilsynet.
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9 VARMBLANDET ASFALT

Supplerende bestemmelser til AAB - Varmblandet asfalt.

1. Alment

1.1 Entreprenørens ydelser

Arbejdet omfatter levering og indbygning af asfaltlag, som angivet på tegnings-

materialet.

Særlige forhold

Sidste afsnit i pkt. 1.1 i AAB udgår og erstattes af pkt. 4 i SAB - Arbejdsplads.

1.2 Underlag

Entreprenørens aktiviteter skal tilrettelægges således, at der ikke sker skader på 

SG-laget. Eventuelle skader skal retableres i fuld tykkelse, således at SG-laget 

opfylder kravene til overfladejævnhed og komprimering som angivet i AAB - Sta-

bilt grus. 

1.3 Krav til specifikationer og kontrol efter entreprisestørrelse

Alle asfaltmaterialer henhører under entreprisestørrelse I.

Dog kræver bygherre udleveret specifikationer for alle typer asfalt, samt færdig-

vareanalyser og komprimering for visse typer asfalt.

1.4 Genbrug

Der må ikke anvendes genbrugsmaterialer i slidlag.

1.5 Funktionskrav

1.5.1 Friktionskoefficient

Såfremt de stillede krav til friktionskoefficienten ved måling ikke er opfyldt, vil 

entreprenøren blive pålagt betaling for nye målinger til eftervisning af, at tilstræk-

kelig friktion er opnået, efter at afhjælpning har fundet sted.

1.5.3 Profil

Tværfald

Afvigelser fra et foreskrevet tværfald skal på maskinudlagte slidlag overalt være 

mindre end 3‰.

Afvigelser fra et foreskrevet tværfald skal på maskinudlagte bære- og bindelag 

overalt være mindre end 3‰.

2. Materialer

2.1 Råmaterialer

2.1.1 Bindemidler og klæbemidler

Bindemidler og klæbemidler skal være i overensstemmelse med de danske 

"specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål". Bindemiddeltype og 
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mængde i slidlag fastsættes efter forslag fra entreprenør. Det understreges, at 

valg af bitumenhårdhed og ansvaret herfor alene påhviler entreprenøren.

2.1.2 Stenmaterialer

Slidlag

Til grovfraktion skal, bortset fra lyst tilslag, anvendes knuste klippeskærver.

2.2 Varmblandede asfaltmaterialer

2.2.0 Generelle krav

For alle materialer gælder, at hvor der i AAB anføres vejledende værdier for 

Marshallstabiliteten, er disse krav gældende i denne entreprise.

Bitumentilsætningstype (herunder type af evt. modificering) angives ved kon-

traktindgåelsen. 

For polymermodificeret bitumen eller specialbindemiddel skal sporkøringsresi-

stente egenskaber dokumenteres i henhold til DS/EN 12697-22 efter: ”Small size 

device method B”. Forbedrede egenskaber skal dokumenteres for polymermodi-

ficeret bitumen eller specialbindemiddel i forhold til samme recept med bitumen-

type 40/60. Resultatet skal forelægges bygherren.

2.2.1 Lyst tilslag

Alle slidlag skal opfylde de i AAB under pkt. 2.2.1 anførte krav til ubelyst vej.

3. Udførelse

3.1 Afretning og opretning

Bindemidlet i af- og opretningsmaterialet skal så vidt muligt have samme hård-

hed som bindemidlet i det efterfølgende lag.

3.3 Klæbning

Overflader af stabilt grus skal ikke klæbes.

Tilsprøjtning af kantsten, kantpæle eller lignende må ikke finde sted.

Er tilsmudsning alligevel sket, skal entreprenøren vederlagsfrit foretage afrens-

ning efter tilsynets anvisninger.

3.4 Udlægning

Udlægning af asfalt skal ske på så lange strækninger som muligt.

Udlægningen af nederste GAB-lag skal udføres med elektronisk højdeindstilling. 

Som referencelinje for højdeindstillingen kan benyttes en udspændt klaverstreng 

i hver kørebaneside eller ultralydsudstyr med minimum tre sensorer med hver 

fem følere i hver side.
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Anvendes klaverstrenge, skal disse indmåles til aftalt kote i 10 m-punkterne, på 

vippestrækninger dog i 5 m-punkterne, hvorefter der flugtes af.

Forud for arbejder med udlægning af asfaltmaterialer i højderygge og vippes-

trækninger skal projekt og arbejdsmetodik forelægges tilsynet til godkendelse.

Opretning i ABB-laget kan ikke accepteres, og eventuel nødvendig opretning 

skal derfor udføres i øverste GAB-lag. Fravigelser fra dette krav kan kun accep-

teres ved højderygge, vippestrækninger og brotilslutninger.

Udlægning af GAB må ikke ske på frossen eller opblødt underbund.

3.5 Kanter, samlinger, dæksler og lignende

Kanten af den færdig udlagte belægning må ikke afvige mere fra en foreskreven 

belægningskant end 30 mm for slidlag og 50 mm for bærelag. Afvigelserne må 

ikke være ensidige.

Sammenbygning af eksisterende og nyt kørespor, samt ved kantsten, udføres på 

følgende måde (punkter referer til nedenstående skitse):

1. Eksisterende asfaltkant skæres.
2. GAB II udføres med infrarød opvarmning ved samling mod eksiste-

rende GAB.
3. Eksisterende GAB/ABB bortfræses i 10 cm bredde.
4. ABB udføres med infrarød opvarmning mod eksisterende GAB/ABB.
5. Eksisterende AB/SMA bortfræses yderligere 20 cm.
6. AB/SMA udføres med infrarød opvarmning mod eksisterende 

AB/SMA.
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4. Kontrol

4.1 Alment

De krævede kontrolforsøg af asfalten kan i denne entreprise efter aftale med 

bygherren tillades udført på produktionsstedet eller i et andet af bygherren god-

kendt laboratorium.

I denne forbindelse skal en entreprenør - der ikke jævnligt får sit laboratoriums 

prøveresultater kontrolleret/kalibreret i forhold til Vejteknisk Område - i god tid 

inden entreprisens start rette henvendelse til bygherren med henblik på gennem-

førelse af de til kontrollen/kalibreringen nødvendige laboratorieprøver, -analyser 

etc. Ved mobile eller semimobile anlæg skal entreprenøren, i god tid forinden 

produktionen påbegyndes, udføre prøveblanding med efterfølgende laboratorie-

prøver for at dokumentere, at materialerne opfylder krav og specifikationer.

Entreprenøren skal dagligt og for hver belægningstype udfylde sammenhørende 

skemaer vedrørende udlagte mængder og entreprenørkontrol. Skemaerne findes 

i Tilsynshåndbog for asfaltarbejder.

Resultater af asfaltanalyser og komprimeringskontrol skal fremsendes til tilsynet, 

og som dette er aftalt på opstartsmødet.

4.2 Dokumentation af kontrol

Bygherren kan forlange prøver af råmaterialer og færdigproduktion.

Såfremt bygherrens laboratorium foretager stikprøvekontrol under udlægningen, 

påhviler det entreprenøren at lukke eventuelle borehuller uden udgift for bygher-

ren. Anvendte materialer herfor skal svare til det aktuelle asfaltlag.

Delstrækninger/-arbejder kan uanset størrelsen forlanges betragtet som selv-

stændige kontrolafsnit efter tilsynets nærmere vurdering.

Kopi af entreprenørens kontroldokumentation sendes til tilsynet.

5. Afhjælpning (jf. AB92 § 36)

Hele afsnittet i AAB udgår og erstattes af det i SB § 36 anførte.
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10 KØREBANEAFMÆRKNING

Supplerende bestemmelser til AAB - Kørebaneafmærkning.

1. Alment

1.1 Omfang

Arbejdet omfatter levering og udførelse af plan og profileret kørebaneafmærk-

ning med lang holdbarhed.

1.4 Standarder

De standarder der er nævnt i AAB - Kørebaneafmærkning, skal anvendes i den 

udgave der er gældende på licitationstidspunktet.

2. Materialer

Kørebaneafmærkning skal udføres med termoplastisk materiale.

2.5.1 Refleksionsegenskaber

Refleksionskravet for langsgående afmærkning er R3 og skal være opfyldt i tør 

tilstand.

3. Udførelse

3.1 Kørebaneafmærkning generelt

Al kørebaneafmærkning kræves udført med lang holdbarhed.

Kantlinjer ud for naboejendomme der ligger indenfor en afstand af 100 m skal 

udføres som plane. Den plane stribes udstrækning skal være 150 m til hver side 

af ejendommen. Endeligt omfang aftales med tilsynet.

Afstribning på slidlag må først udføres når slidlaget er min. 1 uge gammelt. Hvis 

der skal afstribes ovenpå forseglet midtersamling må dette først udføres når 

forseglingen er mindst 2 uger gammel.

Fuldt optrukne midter- og kantlinjer skal brydes (punkteres) ud for sideveje og 

overkørsler. Dette gælder også markoverkørsler.

3.2 Demarkering

Fjernelse af afstribning, hvor der ikke pålægges nyt slidlag, skal udføres med 

planfræser, således at overfladen beskadiges mindst muligt.

4. Kontrol

4.1 Generelt

Kontrolmålinger skal udføres af entreprenøren som beskrevet i Tilsynshåndbo-

gen for kørebaneafmærkning.

Der skal ikke udføres kontrolmålinger på tværgående markering.
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11 BROLÆGNING

Supplerende bestemmelser til AAB - Brolægning.

1. Alment

1.1 Entreprenørens ydelser

Brolægningsarbejdet omfatter:

 Kantsten af beton og granit

 Høje og lave svingsten

 Fortove

 Chaussesten i overkørbare arealer

Omfang af brolægning fremgår af tilbudslisten og tegningsmaterialet.

2. Materialer

2.1 Generelle krav 

Indvundne kantsten fra opbrydningsarbejdet anvendes i det omfang, tilsynet 

finder materialerne genanvendelige.

2.2 Lægge- og sættemateriale

Ved hærdende sættematerialer skal brolægningen sikres en efter temperaturfor-

holdene tilstrækkelig hærdetid, inden brolægningen belastes med trafik.

Sættemateriale af beton til kantbegrænsninger samt vandrende og støttemur

skal være med en karakteristisk trykstyrke:

 fck > 16 MPa 

Valg af fugemateriale skal passe til den trafikbelastning, som belægningen skal 

benyttes til. Overkørbare arealer skal fuges med en 2-komponent fuge.

3. Udførelse

3.1 Generelle krav

Placering og detaljer fremgår af tegningsmaterialet. Endelige detaljer aftales med 

tilsynet.

Entreprenøren skal kunne dokumentere, at arbejdet kan udføres håndværks-

mæssigt korrekt med den aktuelle arbejdskraft.

Underlaget for brolægningsarbejder skal være velkomprimeret, bæredygtigt og 

frostsikkert udført i henhold til de givne belastningsforudsætninger. Underlaget 

skal være reguleret således, at overfladen ligger med tolerancen +/-10 mm.

Opretning skal finde sted, inden belægningsarbejdet udføres.

Tilpasning af kantsten og fliser skal ske ved skæring.



62Billund Kommune

Cykelsti langs Omme Landevej

www.niras.dk

Færdig lysning skal være som angivet på tegningerne.

3.2 Lægge- og sættemateriale 

Betonen skal før, under og efter indbygning beskyttes mod udtørring, f.eks. ved 

afdækning med plastpresenning, vintermåtter eller lignende. 

Belægningen må først belastes med trafik efter hærdetid fastsat efter temperatur 

og trafikbelastning.

Sætning i beton må ikke udføres ved belægningstemperaturer under 5o C.

Fugematerialer skal anvendes efter leverandørens forskrifter.

4. Kontrol

4.1 Dokumentation af kontrol

Entreprenøren skal løbende aflevere dokumentation i skemaform eller lignende 

for de i AAB nævnte emner opdelt efter kontrolafsnit.
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12 AFMÆRKNINGSMATERIEL

1. Alment

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til 

AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

1.1 Omfang

Flytning samt levering og opsætning af tavler.

1.3 Standarder/Anvisninger 

De relevante standarder, der er nævnt i AAB Fælles for vejudstyr, maj 2011 og 

AAB Afmærkningsmateriel, maj 2011, skal anvendes i den udgave, der er gæl-

dende på datoen for udsendelse af udbudsmaterialet.

DS/EN 12373 erstattes af DS/EN ISO 7599.

2. Materialer

2.1 Stål

Stålplader udsat for træk såsom flanger, fodplader og lignende skal undersøges 

for lagdeling. Lagdeling udover DS/EN 10160 klasse S2 og E2, og DS/EN 10306 

klasse 1.2 (endeprøvning) og klasse 2.4 (fladekontrol) må ikke forekomme.

2.9.9 Placering af standere og master

2.9.9.2 Overkant af tavler

Uanset hældningen på kørebanen skal overkant af pilvejvisere være vandrette.

3. Udførelse

3.1 Stål

3.1.2 Rørstandere med nedstøbningsrør til overkørbare arealer

Rørstandere med tilhørende nedstøbningsrør udført af cirkulære rør, skal udfø-

res som lige stander m/underpart 

3.13 Eftergivelige master

Hastighedsklasse

Master testet ved 70 km/h accepteres for veje med Vø < 80 km/h.

Master testet ved 100 km/h accepteres for alle hastigheder.

Klassificering

Mastetype skal være klassificeret som LE eller NE.

Sikkerhedsklasse

Mastetype skal være minimum sikkerhedsklasse 2.
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3.14 Tavler

Valg af materialetyper fremgår af Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærk-

ning. 

3.14.9 Bolthoveder m.v.

Boltehoveder til fladjernsbeslag skal ikke indfarves. 

3.15 Kantpæle

Kantpæle skal leveres i følgende klasser:

- D2 for kantpæle monteret på sokkel i terrænniveau

- D3 for ”selvrejsende” kantpæle

- D4 for kantpæle monteret på autoværn

Kantpæle skal opfylde kraverne til klasse WL2

3.19 Mærkning

3.19.1 Tavler

Mærkaterne skal også være forsynet med et gyldigt CE-mærke med fabrikantens 

CE-nummer (vist med 01234). Mærkaternes udseende bør følge det viste ek-

sempel:

3.19.1.1 Printede tavler

Alle tavler skal være mærket med en synlig transparent mærkat, der er klistret 

eller printet på tavlerne i nederste venstre hjørne eller for rondeller i tavlens cen-

terlinje i tavlens underkant.

Mærkningen skal placeres, så den er fuldt synlig og læsbar fra jorden efter mon-

tering.

Mærkaterne skal også være forsynet med et gyldigt CE-mærke med fabrikantens 

CE-nummer (vist med 01234). Mærkaternes udseende bør følge det viste ek-

sempel:
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Mærkaternes størrelser for de enkelte tavletyper:

Mærkatstørrelser Højde h (mm) Bredde b (mm) Versalhøjde v 

(mm)

Mindre færdselstavler 20 40 5

Vejvisningstavler 40 75 10

Portaltavler 75 120 20

3.23 Svejsning

3.20.3 Udførelsesklasser

Svejsninger skal udføres efter de udførelsesklasser (EXC), der er anført på teg-

ninger eller i beskrivelser.

Udførelsesklasserne vælges ud fra følgende kriterier:

– EXC 1. Ikke bærende svejsesømme. Karakter D
– EXC 2. Alt udstyr ekskl. portaler samt T- og L-master. Karakter C
– EXC 3. Portaler samt T- og L-master. Karakter B

Såfremt intet ikke er anført, skal svejsninger som minimum udføres i overens-

stemmelse med EXC 2.

3.23 Fundering

3.23.9 Opsætning af LS1 Ø60.3

Til opsætning af LS1 Ø60.3 skal der ved samtlige standere anvendes jordfugtig 

beton som tilbagefyld. 

3.25 Montering

Tavler skal placeres symmetrisk på masterne med mindre tavlen er vist eller 

foreskrevet placeret sideforskudt. 

Tavler, opsat på én mast, skal placeres så tavlen er centreret på masten med 

mindre tavlen er vist eller foreskrevet placeret sideforskudt. 

3.25.5 Tildækning af tavler

Tape må under ingen omstændigheder anvendes til afdækning. 

Afdækningen må ikke medføre, at folieleverandørens normale garanti forringes. 

Midlertidig afdækning skal foretages med et kryds bestående af lægter i træ eller 

plastik. Krydset monteres enten med skruetvinger på kantprofilen eller spændes 

fast med ståltråd. På dette kryds kan monteres rødt kryds, der dækker hele tav-

len eller netop den tekst, der midlertidig skal fjernes. 
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4. Kontrol

Entreprenøren skal udfylde og underskrive kontrolskema for visuel kontrol for 

hver tavleposition. Skema til kopiering kan findes i Monterings- og tilsynsvejled-

ning.

Stikprøvekontrollen, min. 20%, foretages af tilsynet og sammenlignes med kon-

trolskema. Viser der sig uoverensstemmelser mellem det af entreprenøren un-

derskrevne kontrolskema og tilsynets kontrol, hæves kontrollen til 100%.

Den udvidede kontrol betales af entreprenøren. 

Kontrolskema til eftergivelige master findes på www.vd.dk > vejsektor > leveran-

dørportal > standarder og paradigmer > instruktioner og vejledninger > vejudstyr

4.13.3 Kvalitetskrav

Kontrolomfanget af svejsninger skal udføres efter de viste kvalitetskrav.

Udførelsesklasse (EXC) 1 2 3 4

Tværgående stumpsøm, træk U, ≥0,5

(udnyttelsesgrad U) <0,5

0

0

10

0

20

10

100

50

Tværgående stumpsøm, korsformet

Tværgående stumpsøm, T-samling

0

0

10

5

20

10

100

50

Tværgående kantsøm,

a >12 mm eller t >20 mm

a ≤ 12 mm og t ≤ 20 mm

0

0

5

0

10

5

20

10

Langsgående kantsøm og kantsøm til afstiv-

ninger

0 0 5 10

Karakter efter DS/EN ISO 5817 D C B B+

5. Dokumentation

Når kravet er eftergivelige master, skal det dokumenteres, at de tilbudte master 

er testet efter DS/EN 12767.

Prøvningsrapport fra akkrediteret prøvningsanstalt skal vedlægges tilbuddet. 

Hvis kravene til masterne, som fremgår af oversigtsskemaet (med angivelse af 

momentkapacitet mv., jf. pkt. 3.13), er opfyldt, er denne prøvningsrapport ikke 

nødvendig.

5.1 Komponenter med CE-afmærkning

Når kravet er CE-mærkede betonfundamenter, skal det dokumenteres, at de 

tilbudte fundamenter er CE-mærket. Dette kan gøres ved at angive oplysninger-

ne på en eventuel følgeseddel (delivery note) eller på fakturaen.

http://www.vd.dk/
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13 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)

Generelt

Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver generelle forudsætninger for 

fastsættelse af mængder i tilbudslisten (TBL), samt almindelige og specielle 

bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte hovedposter, 

poster og underposter.

Alle mængder er fastsat som teoretiske geometriske mængder (fast mål uden

spild) i henhold til beskrivelser og tegninger, medmindre andet er defineret under 

den enkelte post henholdsvis underpost.

Mængdeændringer jf. AB 92 ad § 14 og SB ad § 14 bestemmes efter de samme 

principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder.

Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige 

ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prø-

ver, kontrolmålinger og dokumentationer, beregninger m.v. samt spild og even-

tuelle mermængder udover de teoretiske, samt alle for entreprisens gennemfø-

relse nødvendige biydelser, herunder eventuelle tillæg for udførelse udenfor 

normal arbejdstid samt årstidsbestemte foranstaltninger.

Mængdefastsættelse og afregningsmængder

Hvor ydelsen fastsættes ved en mængde, skal afregningsmængden fastsættes 

ved opmåling af det faktisk udførte arbejde i forbindelse med arbejdets udførel-

se. Såfremt dokumentationsgrundlaget for fastsættelse af afregningsmængden 

fjernes under udførelsen af arbejdet, skal mængden fastsættes af såvel entre-

prenøren som tilsynet før arbejdet igangsættes. I modsat fald fastsætter tilsynet 

alene grundlaget.

Tilsvarende gælder for arbejder, der tildækkes og ikke er synlige i det færdige 

anlæg.

Tilbudslistens poster

Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og 

ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte hovedposter, poster og underposter. De 

angivne numre refererer til tilbudslistens postnumre.
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Fiktive mængder

For ydelser, der ikke forekommer i det udbudte projekt, men som kan blive aktu-

elle under udførelsen, er fastsat et antal poster med fiktive mængder. Dette er 

gældende for:

 hovedpost 92 

 hovedpost 93

01. ARBEJDSPLADS 

01.01.01 Indretning, drift og rømning

Tilbudslistens faste sum skal indeholde alle udgifter til etablering, drift, ryddelig-

holdelse og fjernelse af arbejdsplads med tilhørende stationært materiel og in-

stallationer m.v., til adgangs- og arbejdsveje samt til nødvendige generelle inte-

rimsforanstaltninger og til retablering af arbejdsområdet efter arbejdets afslut-

ning.

Den faste sum skal omfatte alle de i SAB - Styring og samarbejde anførte ydel-

ser i det omfang, de pågældende ydelser ikke er indeholdt i efterfølgende poster 

og underposter.

Den faste sum skal inkludere alle udgifter i forbindelse med afsætning og verifi-

cering af koter samt alle udgifter i forbindelse med laboratoriefaciliteter. 

Den faste sum udbetales efter følgende regler:

Den faste sum må maksimalt andrage 5 % af den samlede entreprisesum og 

udbetales efter følgende regler: 

 20 % ved etablering af arbejdsplads. 

 60 % i lige store månedlige rater i hele anlægsperioden. 

 20 % ved arbejdets aflevering, når rømning af arbejdspladsen har fundet 

sted og arbejdsarealer er tilbageført til den oprindelige stand.

Endvidere skal følgende materiale foreligge og være accepteret af tilsynet: 

 Kvalitets- og miljøplan.

 Beredskabsplan.

 Plan for sikkerhed og sundhed.

 Arbejdsplan.

"Som udført"-materiale og al dokumentation fra entreprenøren, skal være over-

draget til bygherren og godkendt af tilsynet inden udbetalingen vil ske. 
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01.02.02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise

Den faste sum skal inkludere alle udgifter til afspærring og afmærkning, herunder 

alle udgifter til levering, opstilling, flytning, inspektion, vagt, drift og fjernelse af 

afspærringer og afmærkning i henhold til SAB Arbejdsplads m.v., i det omfang 

de pågældende ydelser ikke afregnes specifikt.

Fremføring og levering af el til belysning af afspærring og afmærkning skal være 

inkluderet i den faste sum.

Den faste sum inkluderer endvidere de i SAB Generelle bestemmelser anførte 

ydelser vedrørende trafiksikkerhed og -afvikling.

02. JORDARBEJDER

02.11.11 Rydning

Den faste sum skal indeholde alle udgifter ved rydning som beskrevet i SAB -

Jordarbejder, afsnit 2.2 i det omfang de pågældende ydelser ikke afregnes spe-

cifikt i de efterfølgende underposter.

02.13.08 Ubundne materialet, opbrydning og lægge i depot

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved opbrydning af udbundne materialer i 

vejkasser og sti, transport samt lægning i midlertidigt depot. Inkl. deponeringsaf-

gift.

Posten afregnes efter antal opbrudte m3.

02.13.09 Ubundne materialer, opbrydning og bortskaffe

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved opbrydning af ubundne materialer,

transport, evt. mellemdeponering og bortskaffelse til godkendt modtager. Inkl. 

deponeringsafgift.

Posten afregnes efter antal opbrudte m
3
.

02.13.16 Asfalt, opbrydning og bortskaffelse, t > 0,1 m

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved opbrydning og bortskaffelse af as-

faltbelægning i de angivne tykkelser. Inkl. deponeringsafgift.

Posten afregnes efter vejesedler, der løbende afleveres til tilsynet.

02.13.19 Fortandingsfræsning ved samlinger til eksist. belægning

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved fræsning, lægning i mellemdepot, 

transport samt bortskaffelse af det affræsede materiale. Inkl. deponeringsafgift.
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Mængden er opgjort som løbende m.

Posten afregnes efter opmåling af det udførte arbejde.

02.13.33 Asfaltskæring, t=0,1-0,2m 

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved skæring af asfalt samt bortskaffelse 

af afskåret materiale. Inkl. deponeringsafgift.

Posten afregnes efter opmåling af det udførte arbejde.

02.13.40 Granitkantsten, optage og fjerne

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved optagning og bortskaffelse af eksi-

sterende kantsten. 

02.13.41 Betonkantsten, optage og fjerne

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved optagning og bortskaffelse af eksi-

sterende kantsten. Inkl. deponeringsafgift.

02.13.42 Svingsten, optage og fjerne

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved optagning og bortskaffelse af eksi-

sterende svingsten. Inkl. deponeringsafgift.

02.13.43 Fortov, optage og lægge i depot

Enhedsprisen omfatter optagning og rengøring af belægningsmaterialer, hen-

lægning af disse i entreprenørens depot for genanvendelse, samt bortskaffelse 

af ikke genanvendelige materialer. Enhedsprisen omfatter også fjernelse af læg-

ge/sættemateriale. Inkl. deponeringsafgift.

Omfang aftales med tilsynet.

02.13.44 Fortov, optage og fjerne

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved optagning og bortskaffelse af eksi-

sterende fortov. Inkl. deponeringsafgift.

02.13.45 Belægningssten, optage og fjerne

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved optagning og bortskaffelse af eksi-

sterende belægningssten. Inkl. deponeringsafgift.
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02.14.13 Afrømning af muldjord til bortskaffelse

Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til afrømning, læsning og transport 

samt bortskaffelse inkl. evt. deponiafgift.

02.14.24 Afrømning af muldjord til depot

Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til afrømning, læsning og transport 

samt lægning i depot.

02.14.99 Jordprøver

Jordanalyser for klassificering af jord. Enhedsprisen skal dække prøveudtagning 

samt analyse for olie, PAH’er (incl. Benz(a)pyren) og tungmetallerne bly, cadmi-

um, kobber og zink for klassificering af jorden (muld/råjord), inkl. evt. tillæg for 

gener.

02.31.04 Afgravning og bortskaffelse af råjord

Tilbudslistens mængder er beregnet på grundlag af fotogrammetrisk opmåling 

suppleret med konkret opmåling. Det teoretiske volumen for afgravet jord udreg-

nes som voluminet mellem færdig råjordsoverflade og terræn efter evt. 

muldafrømning.

Beregningerne er udført ud fra optegnede tværsnit.

Enhedsprisen omfatter afgravning, læsning og transport til godkendt modtager. 

Inkl. deponeringsafgift (for lettere forurenet jord).

02.31.05 Afgravning og udlægning på grøfter

Tilbudslistens mængder er beregnet på grundlag af fotogrammetrisk opmåling 

suppleret med konkret opmåling. Det teoretiske volumen for afgravet jord udreg-

nes som voluminet mellem færdig råjordsoverflade og terræn efter evt. 

muldafrømning.

Beregningerne er udført ud fra optegnede tværsnit.

Enhedsprisen omfatter afgravning, læsning, transport og udlægning i grøfter i 

forbindelse med hævning af grøftebund.

02.41 Udlægning af muldjord

Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til afhentning i depor, transport og 

udlægning samt de i SAB Jordarbejder, afsnit 3.1.1 Muldjord, nævnte arbejder.

Det er entreprenørens ansvar, at der ikke mellemdeponeres mere jord, end der 

kan udlægge i projektet.
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I enhedsprisen skal entreprenøren indregne tilpasning/regulering mellem vejprofil 

og det eksisterende terræn.

Afregningsmængderne bestemmes ved opmåling af muldbelagte arealer.

02.42 Græssåning

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved græssåning inkl. gødskning ved 

såning og bindemiddel ved såning samt forudgående ukrudtsbekæmpelse.

Afregningsmængden opgøres ved opmåling af græsbesåede arealer.

03. AFVANDINGSARBEJDER

For alle brønde gælder følgende:

Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og indbygning af udjæv-

ningslag, samt omkringfyldning og tilfyldning med egnet råjord som beskrevet i 

AAB og SAB skal være indeholdt i enhedsprisen for brønde, med mindre andet 

fremgår af SAB, TAG eller TBL.

Indbygning eller udsætning af eventuel overskudsjord fra etablering af brønde 

skal være indeholdt i enhedsprisen for brønde.

Dybden af interne vejafvandingsledninger måles fra planum og til ledningens 

bundløb. Dette gælder også ledninger i midterrabat uafhængigt af om der afgra-

ves til planum eller ej.

Brøndes dybde måles fra overside af dæksel eller rist til bundløb i ledningen, 

uanset sandfang.

Beskyttelse af tværgående ledninger under planum skal være indeholdt i en-

hedspriserne.

Levering og indbygning af udjævningslag og støttelag skal være indeholdt i en-

hedsprisen.

Såfremt der vælges plastrør i stedet for betonrør skal eventuelle merudgifter 

forårsaget af krav, som kan henføres til dette valg, f.eks. til omkringfyldningsma-

teriale for plastrør, være indeholdt i enhedspriserne.

03.70.09 Reetablering af rendestensbrønde

Enhedsprisen omfatter alle udgifter til etablering af ny rendestensbrønd samt 

nedlæggelse af gammel rendestensbrønd, inkl. stikledning og tilslutninger heraf.
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03.70.10 Udløb fra nedløbsbrønd at hæve

Enhedsprisen omfatter alle udgifter til tilpasning af udløb fra nedløbsbrønd i 

forhold til ny grøft.

05. BUNDSIKRINGSARBEJDER

Tilbudslistens mængder er fast mål, beregnet som indbygget nettovolumen på 

grundlag af normaltværsnitstegninger og projektplaner ved beregninger eller 

opmåling på optegnede tværsnit.

Enhedspriser skal omfatte alle ydelser ved levering og indbygning, herunder den 

krævede kontrol og dokumentation.

Afregningsmængden bestemmes som fast indbygget nettovolumen.

06. BELÆGNINGSARBEJDER

06.15 Stabilt grus

Tilbudslistens mængder er beregnet på grundlag af projektplaner og bærelagets 

teoretiske bredde i lagets overside inkl. overbredder. Nødvendig sidestøtte er 

medregnet i tilbudslistens mængder.

Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser ved levering og indbygning, herunder den 

krævede kontrol og dokumentation.

Afregningsmængden bestemmes som indbygget nettoareal.

06.22 Pulverasfalt (PA)

Enhedspriserne skal omfatte levering, udlægning og komprimering samt øvrige 

nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. Enhedsprisen skal også indeholde 

en forsegling af overfladen.

Anstilling skal være indeholdt i prisen

06.24 Skærvemastiks (SMA)

Enhedspriserne skal omfatte levering, udlægning og komprimering samt øvrige 

nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. Enhedsprisen skal også indeholde 

en forsegling af overfladen.

Anstilling skal være indeholdt i prisen.

06.27 Asfaltbetonbindelag (ABB)
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Enhedspriserne skal omfatte levering, udlægning og komprimering samt øvrige 

nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. Enhedsprisen skal også indeholde 

en forsegling af overfladen.

Anstilling skal være indeholdt i prisen.

06.28 Grusasfaltbeton 0 (GAB 0)

Enhedspriserne skal omfatte levering, udlægning og komprimering samt øvrige 

nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. Enhedsprisen skal også indeholde 

en forsegling af overfladen.

Anstilling skal være indeholdt i prisen.

06.29 Grusasfaltbeton I (GAB I)

Enhedspriserne skal omfatte levering, udlægning og komprimering samt øvrige 

nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. Enhedsprisen skal også indeholde 

en forsegling af overfladen.

Anstilling skal være indeholdt i prisen.

06.30 Grusasfaltbeton II (GAB II)

Enhedspriserne skal omfatte levering, udlægning og komprimering samt øvrige 

nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. Enhedsprisen skal også indeholde 

en forsegling af overfladen.

Anstilling skal være indeholdt i prisen.

06.62 Nye granit-/betonsten, levere og indbygge

Enhedspriserne skal omfatte levering, sætning, udlægning, støbning, fugning og 

komprimering samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse.

Fugning foretages med 2-komponent fuge.

06.63 Genanvendelige sten, fra depot

Enhedspriserne skal omfatte transport fra depot, sætning, udlægning, støbning, 

fugning og komprimering samt nødvendige ydelser for arbejdets udførelse.

Fugning foretages med 2-komponent fuge.
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07. UDSTYR

07.21 Hvid kørebaneafmærkning, plan med lang holdbarhed

Linjeafmærkning er opgjort som netto udlagt enkelt-linjer uden mellemrum målt i 

meter linjer (for profilerede linjer regnes eventuelle mellemrum mellem profilerne 

med til stribens længde).

Fladeafmærkning er opgjort i udlagt netto-mængde målt i enheden m
2
.

Tekstsymboler er opgjort i antal alfanumeriske tegn.

Vigelinjer er opgjort i antal udlagte hajtænder.

Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til levering og udførelse af de angiv-

ne kørebaneafmærkninger, herunder også nødvendig afsætning, klar- og rengø-

ring.

Afregningsmængden bestemmes ved opmåling af antal løbende m eller m2 af-

stribning påført kørebanen. 

Ved stiplet linje fastlægges mængden som udført længde uden fradrag for mel-

lemrum.

Anstilling skal være indeholdt i prisen.

07.30.01 Levering og opsætning af færdselstavle på stander

Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til levering, opbevaring og opsætning af 

tavle på stander, inkl. fundament.

07.30.03 Flytning af tavler inkl. stander

Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til optagning, opbevaring, opsætning 

og tilretning af tavler og standere, inkl. fundament og alle nødvendige jordarbej-

der.

07.30.06 Flytning af kantpæle

Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til optagning, opbevaring og flytning  

inkl. fundamenter.
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92. ARBEJDSLØN VED REGNINGSARBEJDER

92.01 Arbejdsløn

Antallet af timer opgøres som de effektive timer personalet er på arbejdsstedet.

93. MATERIELLEJE PRISER

93.02 Gravemaskiner

Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til materiel og skal være totale priser, inkl. 

alle udgifter til fører, betjening, flytning, transport, energi, regelmæssig kontrol og 

service, vedligeholdelse mv. inkl. alle tillæg.

93.05 Traktorer

Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til materiel og skal være totale priser, inkl. 

alle udgifter til fører, betjening, flytning, transport, energi, regelmæssig kontrol og 

service, vedligeholdelse mv. inkl. alle tillæg.

93.06 Tromler

Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til materiel og skal være totale priser, inkl. 

alle udgifter til fører, betjening, flytning, transport, energi, regelmæssig kontrol og 

service, vedligeholdelse mv. inkl. alle tillæg.

93.08 Lastvogne

Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til materiel og skal være totale priser, inkl. 

alle udgifter til fører, betjening, flytning, transport, energi, regelmæssig kontrol og 

service, vedligeholdelse mv. inkl. alle tillæg.
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Paradigme: Plan for sikkerhed og sundhed, 

Dato: Rev. den  

Nærværende bilag er et paradigma for udarbejdelse af plan for sikkerhed og 

sundhed, som skal udarbejdes inden projektets start.

Nærværende tekst på denne side vil blive erstattet af en dato for planens udar-

bejdelse, samt en eventuel revisionsdato. I referat af sikkerhedsmøderne vil der 

være henvist til dato for den gældende plan for sikkerhed og sundhed. 

Hvor der i efterfølgende tekst er anført ”---”, vil den manglende tekst blive indføjet. 

Hvor teksten står i parentes, vil den blive sløjfet eller blive erstattet af relevante 

oplysninger for det aktuelle arbejde.
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Entreprisens beliggenhed
Billund

Arbejdspladsens organisation
Bygherre:

Billund Kommune

Jorden Rundt 1

7200 Grindsted

Kontaktperson: Karsten Kiehn, email: kki@billund.dk, telefon: 7972 7168

Projekterende:

NIRAS A/S

Nupark 45

7500 Holstebro

Kontaktperson: Pia Østergaard, email: pio@niras.dk, telefon: 4810 57294

Tilsyn:

---

Entreprenør:

---

Den projekterende er ansvarlig for udarbejdelse og ajourføring af planen.

Sikkerhedskoordinator

---

Sikkerhedskoordinatoren er udpeget af entreprenøren

Sikkerhedsmøder
Der afholdes sikkerhedsmøder i forbindelse med byggemøder, minimum hver 

anden uge. Bygherrens tilsyn indkalder, leder mødet og refererer fra mødet i 

samarbejde med sikkerhedskoordinatoren.

Byggepladstegning
Tegning nr. ---

(eventuelt flere tegninger)

(eventuelle bemærkninger vedrørende placering af affaldscontainer, første-

hjælpsudstyr m.v.)

Færdselsområder, og områder hvor flere arbejdsgivere arbej-

der:
(Se ”Beskrivelse af entreprisen”)

Tidsplan
Kopi af entreprenørens gældende arbejdsplan, dateret ---, er vedlagt. Revisioner 

vil fremgå af referater af sikkerhedsmøderne.

mailto:pio@niras.dk
mailto:kki@billund.dk
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Fælles sikkerhedsforanstaltninger
Entreprenøren har ansvar for etablering, vedligeholdelse og fjernelse af sikker-

hedsforanstaltninger, der benyttes af flere arbejdsgiveres ansatte. Entreprenøren 

har udpeget --- til opgaven.

Områder, hvor arbejdet medfører særlige risici
For efterfølgende arbejder gælder særlige forhold:

(Listen over farligt arbejde i ”Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og 

lignende arbejdssteder” vil blive nævnt – og eventuelle andre farlige arbejdsom-

råder. Udførelsesmetoden vil blive beskrevet).


